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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie gm. Grabica.   

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Gmina Grabica, 97-306 Grabica 

1) Zamawiający – Gmina Grabica 

2) Instytucja finansująca – Gmina Grabica 

3) Organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Piotrkowie Trybunalskim 

4) Wykonawca 

Zarządzający realizacją umowy – Gmina Grabica 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu – budynek użyteczności publicznej  

1.3.2. Ogólny zakres robót 

- docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem; 

- docieplenie stropu wełną mineralną; 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

- izolacji ścian fundamentowych; 

- utwardzenia terenu wokół budynku opaską; 

- docieplenie podłóg pomieszczeń budynku. 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

- rysunki elewacji i dachu budynku użyteczności publicznej w Kamocinie 

wraz z rysunkami szczegółów dociepleń 

 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem; 



 docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną; 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

 izolacji ścian fundamentowych; 

 utwardzenia terenu wokół budynku opaską; 

 docieplenie podłóg budynku. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje 

na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 



 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowi obiekt użyteczności publicznej w Kamocinie gm. Grabica. 

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy p.  

Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.4. 

2) kopię zgłoszenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

   W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia robót, za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt to wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 

tablice podające informacje o zawartej umowie. 

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, taki jak rurociągi i kable, 



etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu, 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez 

jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby dostosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa pożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i 



składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 

okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich niebezpieczny charakter zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów do akceptacji: 

1) projektu organizacji robót 

2) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4) programu zapewnienia jakości 

2.3.2.  Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien on 

zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 

2.3.3. Szczegółowy  harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 

Prawo budowlane – jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, 



- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 

magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy, w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 

2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 



W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

wymaganych w p. 2.3.1., przygotowanych przez Wykonawcę; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw  

w robotach; 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy; 

-  daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały pobrane i przeprowadzone; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 

stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 

nadzoru autorskiego. 



2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wykonanym przez Wykonawcę i wycenionym przedmiarze robót, stanowiącym 

załącznik do umowy.   

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumentami 

budowy są też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) zgłoszenie, 

c) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 

e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie, 

f) protokoły odbioru robót, 

g) opinie ekspertów i konsultantów, 

h)  korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 

właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 

będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 

dokumentów: 

- rysunków roboczych, 

- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 



- dokumentacji powykonawczej, 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą przedsięwzięcia i następująco zaadresowane: 

 

Urząd Gminy Grabica 

Grabica 66,  97- 306 Grabica 

tel.: (0-44) 61 61 188 

e-mail: inwestycje@grabica.pl 

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 

i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 

w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 

jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 

cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

Wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, aby zapewnić mu nie mnie niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 



Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą 

należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 

rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu  technicznego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) nazwę inwestycji, 

2) nr umowy, 

3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4) tytuł dokumentu, 

5) nr dokumentu lub rysunku, 

6) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

7) nr rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 

8) datę przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi sowim podpisem i stemplem 

umieszczonym na rysunku roboczym (lub w inny uzgodniony sposób), że sprawdził on 

(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 

umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.. Wykonawca 

we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 



Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków wyłącznie na ten cel przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 

Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 

braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 

zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje: 

1. Stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia. 

2. Spis treści. 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

pełny adres pocztowy. 

4. Gwarancje producenta. 

5. Wykresy i ilustracje. 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu. 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne. 

8. Instrukcje instalacyjne. 

9. Procedurę rozruchu. 

10. Właściwą regulację. 

11. Procedury testowania,. 

12. Zasady eksploatacji. 

13. Instrukcję wyłączania z eksploatacji. 



14. Instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 

15. Środki ostrożności. 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy – zawierające szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych oraz kompletną instrukcję konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania 

dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

17.  Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować 

lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania. 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do 

najbliższego przedstawiciela producenta. 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na 

placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 



każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produktu, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

ich prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących zx lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji 

robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 



W przypadku materiałów, dla których  w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczone na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 

jakości materiałów zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy będzie 

wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 

być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy lub poza placem budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 



Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 

przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takie sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać, pod 

względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt techniczny lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót Wykonawca przedstawi 

wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, który nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

6. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 



technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 

realizacją umowy w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia w zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

spowodowane przez jego pojazdy. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 

umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

próbek z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak 

jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

  

7.2. Pobieranie próbek 



Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 

umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy 

pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuście je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie 

dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

8. Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar o co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 



właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 

wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań testujących 

to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego 

realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.  

 9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty, jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i 

jej wypłaty. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i i obowiązującymi w Polsce normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 

lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w p. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 



10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. u. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 

2006r. Nr 129, poz. 902). 

5. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157). 

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995r., poz. 48). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca  będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 



1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STT) są wymagania 

dotyczące realizacji robót przy ociepleniu budynku użyteczności publicznej w Kamocinie gm. 

Grabica.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża 

- przyklejenie styropianu gr. 15 cm i 10 cm 

- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

- wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych 

- wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych wyżej, jakie 

występują przy realizacji umowy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

ocieplenia metodą lekką mokrą oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 



Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac dociepleniowych. 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p. 4. 

2.2. Styropian 

Docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych samogasnących EPS 70 – 

038 FASADA oraz EPS 100 – 038 DACH/PODŁOGA gr. 15 cm.  Docieplenie ścian budynku 

poniżej terenu i w strefie cokołu przy użyciu płyt styropianowych Hydrostyr 100-038 

grubości 10 cm, oraz docieplenie ścian budynku powyżej cokołu przy użyciu płyt 

styropianowych EPS 70-038 grubości 15 cm . Ościeża styropianem gr. 2  cm 

2.3. Siatka podtynkowa 

• siatka zbrojąca z włókna szklanego – min. gęstość 160g/m3 

2.4. Tynk elewacyjny - silikonowy 

• frakcja uziarnienia 1,5 mm, struktura - baranek 

2.5. Zaprawa klejowa 

• przyczepność do betonu – min. 0.6MPa 

• przyczepność do styropianu – min. 0.1MPa 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 

5.. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do docieplenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p. 6. 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

dociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. 

 

5.2. Wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą 

Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji należy nie tylko 

odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy 

utrudniające lub wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i 

wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych.   

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować obróbki 

blacharskie, rynny, rury spustowe, elementy oświetleniowe, instalację odgromową, istniejące 

kraty w oknach. 

Podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, z kurzu, porostów, zmyte wodą; należy usunąć luźno związane 

fragmenty tynku, sprawdzić przyczepność tynku poprzez opukanie a następnie odspojone 

kawałki tynku należy odkuć i wykonać tynk ponownie. 

Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu 

chłonności. Przygotowanie podłoża polega też często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma 

na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych 

należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby 

przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną, wyrównaną i zagruntowaną) 
powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o 

wymiarach 10 x 10cm, nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie o grubości ok. 

1cm. po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany pozostawia się go na 3-4 dni. Po tym 

czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 

rozwarstwienie próbek styropianowych. 



Przygotowaną powierzchnię zagruntować systemowym preparatem  

gruntującym zwiększającym przyczepność kleju. Gruntowanie wykonać za pomocą szczotki 

malarskiej lub metoda natryskową. 
Sposób mocowania płyt 

Masę klejową należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na 

pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie 

płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się 
poza krawędzie styropianu. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć 
do ściany i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po 

raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. 

Przyklejanie płyt styropianu do ściany powinno odbywać mijankowe, w 

kierunku od dołu do góry ściany. 

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej wypełnić przez 

wstawienie klinów styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki 

poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem! 

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (minimalny czas wg wskazań 
producenta) należy dodatkowo zamocować styropian do ściany za pomocą przeznaczonych 

do tego celu kołków rozporowych z tworzywa sztucznego w ilości 4szt. na m2 ściany. Otwory 

pod kołki należy wywiercić odpowiednio wybranym wiertłem na głębokość zakotwienia min. 

6-8 cm. 

Osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić trzpień do 

oporu. Całą powierzchnię styropianu oraz ewentualne nierówności (uskoki między płytami 

ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy 

zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy 

pomocy szlifierki oscylacyjnej. 

Klejenie należy wykonać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest niższa niż +5°C. Należy także unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

wiatru. 

 
Sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej 

Na przygotowaną powierzchnię styropianu należy nanieść warstwę masy 

klejowej o grubości ok. 3 mm rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 

siatki zbrojącej. W warstwie tej należy zatopić specjalnie do tego celu przeznaczoną 
atestowaną siatkę (tkaninę) zbrojącą z włókien szklanych. Siatka zbrojąca powinna być 
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Sąsiednie pasy siatki powinny być układane na 

zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w poziomie. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić przez naklejenie 

kawałków siatki o wymiarach 20 x 35 cm. 

Krawędzie otworów i budynku wzmocnić przez osadzenie odpowiednich 

kątowników ochronnych. 



Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę 
masy klejącej o gr. ok. l mm w celu całkowitego jej przykrycia. Całą powierzchnię dokładnie 

wyrównać i wygładzić. 
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po dwóch 

dniach całą powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. Można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. Podkład tynkarski nakładać w temp. +5°C do +25°C. 

Czas wysychania zależny od warunków atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy 

wykonywaniu tej pracy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru. 

Na tak przygotowane podłoże nałożyć cienkowarstwowy tynk strukturalny 

silikonowy. 

Nakładanie tynku może być prowadzone w temp. -t-5°C do +25°C przy unikaniu 

bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i wiatru. 

Aby uniknąć powstania widocznych cieni na połączeniach tynku nakładanego 

wcześniej i później wszelkie czynności wykonywane z nałożeniem wyprawy jednego rodzaju 

i koloru należy prowadzić metodą „mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowanie przerw 

technologicznych w trakcie nakładania tynku, aby pokrywały się one z liniami naturalnymi 

rozgraniczeń na elewacji (np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, rury spustowe itp.). 

Przerwy technologiczne można wykonać z zastosowaniem samoprzylepnej 

taśmy malarskiej. 

 
Kolorystyka i struktura 

 

Projektuje się wykonanie elewacji w kolorach żółtym lub beżu i ich odcieni 

zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem. Kolor cokołu dwie tonacje ciemniejszy.  

Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem miedzy innymi, potrzeb i 

biologii populacji ptaków i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku 

do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc 

lęgowych i schronień. O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych i 

schronień.  
O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych należy 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru. 

 

 

 

 

 

 



2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

 PRACE DEKARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i 
montażu obróbek zewnętrznych oraz rynien w budynku użyteczności publicznej w Kamocinie 
gm. Grabica.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i montażu obróbek zewnętrznych 
oraz rynien w budynku ośrodka zdrowia i obejmują: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 
- wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy powlekanej w kolorze, 
- montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy powlekanej w kolorze, 
- wykonanie rynien z pcw, 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
„Część ogólna”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Część ogólna”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, 
częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
„Część ogólna”. 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Blacha powlekana 
Blacha powlekana koloru uzgodnionego z Inwestorem grubości nie mniejszej niż 0,55 mm.  
2.2.2. Wkręty samowiercące 
Mocowanie pokrycia i obróbek blacharskich przy pomocy wkrętów samowiercących z 
uszczelką EPDM. 
2.2.3.Rury spustowe 
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z pcw. 
2.2.4. Łaty drewniane 
Krawędziaki drewniane nasycone kl. III 
2.2.5. Belka oporowa 



Płyty osb z drewna wg PN-D-97018 [14]. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST „Część ogólna". Zamawiający pozostawia 
dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. 
Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winny posiadać wszelkie niezbędne 
dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone 
stosownymi dokumentami. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Warunki ogólne transportu podano w ST „Część ogólna". 
Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm 
bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu 
budowy. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej 
warstwie w pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Rolki 
papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Część ogólna". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a 
także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca 
będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek 
zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z 
przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp 
i p. poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93). 
5.2. Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie należy wykonać przed pracami pokrywczymi i dociepleniowymi. 
Obróbki zewnętrzne winny wystawać co najmniej 40 mm poza lico projektowanej ściany i 
muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Przed przystąpieniem 
do prac dociepleniowych należy zdemontować rury spustowe, które należy w całości 
wymienić. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostawanie się wody między 
ocieploną ścianę, a styropian oraz odspojenie styropianu od podłoża. 
5.3. Montaż systemowych rynien i rur spustowych 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury 

spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: Samonośny profil rynny 
umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego wg rysunków 
szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lub dyblami równo z murem, tak aby 
dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. 
Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i lekkim 
naciśnięciem zatrzasnąć. Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być 
osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do 
rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do 



dołu ok. 8cm. Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości 
łączenia. 
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek 
uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni 
nosek uchwytu czołowego. Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. 
Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur 
wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę 
wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. 
Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne 
oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków i opiłków.  
Obejma: 
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one 
wyposażone w zamknięcia sztyftem. 
5.4. Montaż obróbek blacharskich towarzyszących 
Montaż elementów pasów rynnowych i podrynnowych z wykorzystaniem kołków szybkiego 
montażu. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”. 
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich 
zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w 
szczególności: 
- jakości wykonania połączeń pokrycia z papy modyfikowanej oraz obróbek blacharskich. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiary robót podano w ST „Część ogólna”. Jednostkami obmiaru są: 
- 1m2 (metr kwadratowy) 
- 1 arkusz 
- 1 szt. (sztuka) 
- 1 mb 
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST „Część ogólna”. Odbiór prac nastąpi w 
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy 
przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty. 
9. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST „Część ogólna” na podstawie  jednostek 
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania czynności obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 



- wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy stalowej ocynkowanej, 
- montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej, 
- wykonanie rynien i koszy z blachy stalowej ocynkowanej, 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
10. Przepisy związane 
10.1. Akty prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10.2. Normy: 

PN–83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna 

przegród zewnętrznych” 

 EN 10143:2006 Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 
metalicznymi – Tolerancje wymiarów i kształtu 

 EN 14782:2006 Samonośne płyty do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i 
wewnętrznych wykładzin – Charakterystyka 

 EN ISO 12944-2:1998: zastosowanie w budownictwie do pokryć i obróbek blacharskich 
dachów oraz jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów obiektów, w 
środowiskach korozyjności atmosfery 

 PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 

 PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

DOCIEPLENIE STROPU 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia stropu budynku użyteczności publicznej 
w Kamocinie gm. Grabica.   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem docieplenia stropodachu budynku ośrodka zdrowia obejmują: 

- skuć istniejący tynk.  
- podłoże stropu oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.  
- na podłożu ułożyć folię paroizolacyjną grubości 0,2 mm i o Sd > 80  
- ułożyć warstwę wełną mineralną z rulonu gr. 16 cm 
- od spodu stropu wykonać ruszt stalowy podwójny i osadzić na nim płyty g-k. 
- wypełnić spojenia płyt masą gipsową. 
- pomalować płyty g-k farbami emulsyjnymi 
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
ST  „Część ogólna” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano 
w ST „Część ogólna” 
2. Materiały 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Część ogólna” 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Folia paroizolacyjna  
Należy zastosować folię paroizolacyjną grubości 0,2 mm i o parametrze Sd > 80. 
2.2.2. Wełna mineralna 
Zastosować wełnę mineralną w rulonie gr. 16 cm. Klasa reakcji na ogień A1.  Wskaźnik s1. 

Parametr d0. Współczynnik λ = 0,,036.   

 
3. Sprzęt 
3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST  „Część ogólna". Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien odpowiadać 
wymaganiom ST . Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie 
wyspecjalizowanej w tego typu pracach. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Warunki ogólne transportu podano w ST „Część ogólna". Zamawiający żąda od wykonawcy 
należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas 
transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania podano w SST  „Część ogólna". Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój 
koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt 
usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował 
materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia 
osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla 
tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p. poż. (Dz. U. nr 13/72, poz. 
93). 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna". 
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich 
zakończeniu. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru powinny być zgodne z ST . Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr 
sześcienny) wykonanego docieplenia stropu. Ilość robót przedstawionych do obmiaru 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie 
powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Nadmierna grubość lub powierzchnia w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru, nie może stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST . Odbiór na podstawie oceny wizualnej, 
pomiarów, atestów i badań jakościowych materiałów zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ST według jednostek obmiaru określonych w pkt. 7, zgodnie z obmiarem oraz po 
sprawdzeniu jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
      - wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- skucie istniejącego tynku.  
- podłoże stropu oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.  
- na podłożu ułożyć folię paroizolacyjną  
- ułożyć warstwę wełną mineralną  
- od spodu stropu wykonać ruszt stalowy podwójny i osadzić na nim płyty g-k. 
- wypełnić spojenia płyt masą gipsową. 
- pomalować płyty g-k farbami emulsyjnymi 
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Akty prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



 „Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 
tekst jednolity, Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami, Dz. U. nr 
33/2003, poz. 270, Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138. 
10.2. Normy 
 PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania” 

 PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna 

przegród budowlanych” 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

 PN-EN ISO 14683:2001 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”. 

 PN-EN 10456:2004 „Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych”. 

 PN-EN ISO 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno- 
wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”. 

 PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

 PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” 
lub § 134, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. 

 PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 

 PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały 
stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych”. 

 PN-EN ISO 717 - „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”. 

 1:1999/A1:2006(U) „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 

 2:1999/A1:2006(U) „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”. 

 PN-EN 12354 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów”. 

 1:2002 „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”. 

 2:2002 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”. 

 3:2003 „Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz”. 

 4:2003 „Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska”. 

 6:2005 „Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”. 

 PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania”. 

 PN-EN 13501-1:2004 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. 

 PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 



elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 

 PN-EN ISO 13778:2003 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów 
budowlanych i elementów budynków. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca 
uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji – metody 
obliczeniowe”. 

 PN-EN ISO 10077-1:2006 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona”. 

 PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. 

 PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”. 

 PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości 
przy przenikaniu pary wodnej”. 

 Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne”. 

 Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich 
elementów”. 

 Instrukcja ITB nr 406/2005 „Metody obliczania izolacyjności akustycznej miedzy 
pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”. – Zawiera m.in.  
obliczanie poprawki K – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. 

 Instrukcja ITB nr 345/1997 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków 
mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”. 

 Instrukcja ITB nr 346/1997 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych przegród 
wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych”. 

 Instrukcja ITB nr 341/1996 „Murowane ściany szczelinowe”. 

 Instrukcja ITB nr 401/2004 „Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach 
techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN - EN”. 

 Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”, Dz. 
U. nr 162/98, poz. 1121 ze zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego z załącznikami, Dz.U. nr 12/2002, poz. 114. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku – załącznik, Dz. U. nr 120/2007, poz.826. 
Literatura fachowa 
– „Budownictwo ogólne”, tom 1, 2, W. Żeńczykowski. 
– „Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego”, B-1/91-COBP 
Budownictwa Ogólnego, W-wa, 1992 r. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, tom 1, 2, 3, 4, 
Wydawnictwo ARKADY, W-wa, 1989 r. 
– „Poradnik inżyniera i technika budowlanego”, tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W-
wa.  
– „Poradnik kierownika budowy”, Wydawnictwo ARKADY, W-wa. 
 
 

 

 

 



4.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

MONTAŻ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych w budynku, polegające na wymianie istniejącej stolarki okiennej drewnianej  na 

okna z PCV. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi 

dokumentami przetargowymi. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej 

- rozbiórka zewnętrznych i wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż ościeżnic, 

- przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 

- założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie 

samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 

- dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy, 

- uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 

- obrobienie okładziną drewnianą na ościeżach i ścianie, 

- wykonać roboty wykończeniowe, 

- wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami . 

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien. 

Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien z przygotowaniem 

otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi pracami dodatkowymi 

związanymi z wymianą okien. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych 



elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest  

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, 
poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje 

techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki 

termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona 

cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-

87/B-02151.03  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania”. 

2.2. Zastosowane materiały. 

- pianka montażowa, 

- gips budowlany szpachlowy 

- silikon, 

- elementy do montażu okien, 

- kotwy, kołki rozporowe, 

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, kolor zielony, 

- montaż parapetów wewnętrznych w części istniejących a w części nowych w proporcji 70% / 30%, 

- obróbki ścian elementami drewnianymi przy ościeżach, 

- zaprawa klejowa 

- farba emulsyjna 

- folia polietylenowa budowlana osłonowa 

- tektura falista 

- okno z PCV 

2.3.1 Okna- zestawienie 

Bez względu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać 
dokładnych pomiarów wszystkich okien. 

2.3.2. Okna z PVC – wymagania. 

SZYBY  BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o kształcie i podziale nowoprojektownym, okna z 

profili PCV. Profile nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach 



kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką 
poliuretanową - tzw. wkładka termiczna, profile o U max = lub < 1,10 W/m2K. Szyba ze szkła 

bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowa, z termoramką, wypełniona gazem 

szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla 

całego okna U  < 1,1 W/m2K. Współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i 

rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka o kolorze białym. 

2. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do osadzenia okien 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Określa je norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport". 

4.2. Transport i rozładunek 

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed 

uszkodzeniami. 

4.3. Składowanie 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z 

nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem 

uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet 

przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w 

podobnie niekorzystnych warunkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny 

być suche i przewietrzone. 

5.3. Instalacja i montaż okien. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien zgodnie 

z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 

5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki 

otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego 

transportu materiałów. 



5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych 

wyrobów sprawdzając czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone 

farbą), 

- okapniki są prawidłowo przykręcone, 

- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed 

osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania 

elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w 

poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. 

W tym celu w budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić. 

5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między 

innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych 

murowanych. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego 

Zakładu Higieny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania w czasie wykonywania robót 

Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiOR. 

Oceniać należy w szczególności: 

-jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość 
wykonania otworów, 

- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), 

-zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 1 mb 

ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

- prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) 

- prawidłowość szklenia, 

- estetykę wykonania. 

6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 



Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z 

murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien 

nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę 
lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć 
bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób 

trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 

uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie 

odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a 

także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 

Pomocniczymi jednostkami są: 

Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 

Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe 

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: 

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 

ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy . 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 



PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady 

ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , 

aprobaty techniczne i certyfikaty. 

 


