

ZP.271.1.11.2017

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ZMIANIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.11.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie*” w następujący sposób:

**1. w pkt. IV SIWZ następujący zapis:**

**Wymagany termin wykonania zamówienia:**

**ETAP I: od dnia 01.01.2018r. do 30.11.2018r.;**

**ETAP II: od dnia 01.01.2019r. do 30.09.2019r.**

**otrzymuje brzmienie:**

**Wymagany termin wykonania zamówienia:**

**ETAP I: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018r.;**

**ETAP II: od dnia 01.01.2019r. do 30.09.2019r.**

**2. w pkt. XVI ppkt. 7 SIWZ:**

**Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu po zawarciu umowy szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych. Kosztorys Wykonawca zobowiązany jest sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego. Ze względu na otrzymanie przez Zamawiającego dofinansowania unijnego na projekt obejmujący swym zakresem część robót zleconych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu w zakresie instalacji gruntowych pomp ciepła ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Zamawiającego wynikających z konieczności dokonania aktualizacji kosztów dofinansowanego projektu. Kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy, będzie służył m.in do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, czy dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, a podane stawki będą miały zastosowanie w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.**

**otrzymuje brzmienie:**

**Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu po zawarciu umowy szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym wskaźników cenotwórczych. Kosztorys Wykonawca zobowiązany jest sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego. Ze względu na otrzymanie przez Zamawiającego dofinansowania unijnego na projekt obejmujący swym zakresem część robót zleconych do wykonania w ramach niniejszego**

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu w zakresie instalacji gruntowych pomp ciepła ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Zamawiającego wynikających z konieczności dokonania aktualizacji kosztów dofinansowanego projektu. Kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy, będzie służył m.in do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, czy dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, a podane stawki będą miały zastosowanie w przypadku wystąpienia robót zamiennych. **Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.**

3. Załączniki nr 8 do SIWZ – projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w Załączeniu.
4. Załącznik nr 9 do SIWZ – do opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie jak w Załączeniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Krzysztof Kuliński**

W załączeniu:

1. Załącznik nr 8 – projekt umowy po zmianach
2. Załącznik nr 9 – po zmianach