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Załącznik nr 6 do SWZ 

PROJEKT 

 
UMOWA NR 

o roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ............................. w Grabicy, pomiędzy : 

Gminą Grabica, 97-306 Grabica,  

reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kulińskiego – Wójta Gminy Grabica,  

NIP: 771-17-33-841  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………………………………………….z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. 

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr ………/ centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej  

reprezentowaną przez: 

Pana/Panią……………………………………….. 

NIP ……………………….…..                                  REGON ……………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień́ publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały.  

2. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres rzeczowy został określony w specyfikacji 
warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, a także w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną cześć 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiający informuje, iż inwestycja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały jest dofinansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład : 
Program Inwestycji Strategicznych. 

4. Zgodnie z niniejszą umową w ramach robót, o których mowa w ust. 1 i 2 umowy Wykonawca bez 

dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się m.in. do:  

1) przejęcia terenu budowy oraz pisemnego powiadomienia właściwych organów o rozpoczęciu 
robót budowlanych. 

2) wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych 
robót i wbudowanych materiałów. 

3) zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz 
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pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy. 
4) wykonania oznakowania tymczasowego robót, utrzymania go w czasie ich trwania oraz jego 

demontaż po wykonaniu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 
który zostanie przekazany wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w 
szczególności do przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, 
od dnia przekazania placu budowy, 

6) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  

7) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

8) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.  

9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą  
o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.). W cenie ryczałtowej Wykonawca 
ma obowiązek uwzględnić odległość i koszt wywozu, składowania oraz utylizacji odpadów. 

10) prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 

11) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić w ciągu 
14 dni od daty przekazania placu budowy. 

12) przed przystąpieniem do robót związanych z przedmiotową budową, należy sprawdzić u 
gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występującego uzbrojenia w pasie robót i 
terenie, powiadomić ich o rozpoczęciu robót oraz zabezpieczyć uzbrojenie w ziemi na czas 
trwania budowy. 

13) wystąpienia z wnioskiem/wnioskami o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji z 
projektowaną kanalizacją, a po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę usunięcia drzew we własnym 
zakresie, 

14) pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania - pomiary inwentaryzacyjne winny objąć 
poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, 
a niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych, 

15) przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się 
na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym 
Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim.  

16) uzyskania stosownych decyzji, wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonanie tych 
decyzji na swój koszt, między innymi: 
a) związanych z realizacją robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji, 
b) zajęcie pasa drogowego, 
c) innych – niezbędnych przy realizacji zadania. 

17) protokolarnego przekazania pasa drogowego po wykonanych robotach Zarządcom dróg, 
18) wykonania oznakowania armatury sieci, 
19) wykonania rozruchu sieci kanalizacyjnej z pompowniami, 
20) wykonania inspekcji CCTV kanałów wraz z oceną stanu technicznego, pełną dokumentacją 

zdjęciowo – filmową i pomiarem spadków, 
21) aktualizacji istniejącego oprogramowania SCADA Wonderware InToch 10.0 na 500 zmiennych z I/O 

do najnowszej wersji z jednoczesnym rozszerzeniem do 1000 zmiennych z I/O, 
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22) przeprowadzenia szkolenia obsługi i użytkowania pompowni,  
23) przeprowadzenia szkolenia obsługi i użytkowania systemu monitoringu w dyspozytorni na 

oczyszczalni,  
24) wykonania przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu foto rejestracji stanu technicznego 

pasów drogowych, w których prowadzone będą roboty wraz z potwierdzeniem stanu dróg w 
formie protokołów sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,  

25) odtworzenia i przywrócenia do stanu przed rozpoczęciem budowy nawierzchni drogowej, 
prywatnych terenów i ogrodzeń; 

26) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

27) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności przez 
Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru. 

28) dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio 
posegregowane, opisane i wpięte w segregatory, itp. 

29) sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z §10 ust. 5 
umowy, 

30) uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia rozpoczęcia 
użytkowania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu, 

31) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej przez cały okres realizacji umowy oraz ubezpieczenia terenu budowy zgodnie z 
§5 ust. 9 umowy, 

32) sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia umowy 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z §18 
umowy. 

33) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy kosztorysu 

ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, w przypadku nie dołączenia 

tożsamego dokumentu do oferty. Zawarte ceny w kosztorysach muszą być zgodne z cenami 

przedstawionymi w ofercie przetargowej, a kosztorys ma ujawniać wszystkie składniki 

cenotwórcze. Kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy tj. będzie służył, w 

szczególności do obliczenia (pomniejszenia lub zwiększenia) należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadkach niewykonania części robót objętych niniejszą 

umową lub też wykonania robót zamiennych czy dodatkowych zgodnie z  § 7 ust. 16 i  § 17 ust. 

2 lit. e) tiret trzeci, czwarty i piąty, ust. 8 umowy. 

§2 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie ……… miesięcy od dnia podpisania 

umowy tj. do ………  

2. Przez termin zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

§3 

Zasady wykonania robót 

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i normami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie 

nowych. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

stosowanych do wykonania zamówienia potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte do 
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wykonania zamówienia posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

4. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

bhp, ppoż., sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających 

uprawnienia do prowadzenia robót. 

5. Potwierdzeniem wykonania robót będzie protokół odbioru robót sporządzony po zrealizowaniu 

przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w 

terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru niezbędne do wykonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru 

robót. Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządzony będzie protokół.  

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokólarne przekazanie terenu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy;  

b) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w niniejszej umowie; 

c) przekazanie kompletu dokumentacji, który Wykonawca zwróci z naniesionymi zmianami przy 

odbiorze końcowym. 

d) wskazanie miejsca wywozu nadmiaru ziemi z wykopu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wywóz 

będzie następował na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te 

uwzględnił przy wycenie przedmiotu umowy. 

2. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy ponosi on pełną 

odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót, za prawidłową 

organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót oraz za zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 

w ramach wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje i osób, którym wykonanie zobowiązania określonego niniejszą umową 

powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w robotach, materiałach i sprzęcie 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy (w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji). 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń 

losowych w czasie realizacji robót objętych umową oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniami 

powstałymi na skutek zaniedbań Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia i w okresie gwarancji. 
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8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu budowy oraz posiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia przez okres trwania umowy na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż wartość brutto niniejszej umowy i przedłożenia kserokopii polis Zamawiającemu 

niezwłocznie na każde jego wezwanie w trakcie realizacji zamówienia, z tym, że: 

a) zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie odpowiedzialność cywilna Wykonawcy 

z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa), na wypadek szkód rzeczowych i szkód osobowych powstałych w okresie 

ubezpieczenia.  

b) przedmiotem ubezpieczenia musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody 

osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy lub jego pracowników w związku z 

prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i 

użytkowaniem mienia, 

c) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie 

szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy oraz podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców; 

d) w przypadku korzystania z usług podwykonawców i dalszych podwykonawców musi 

obejmować ochronę ubezpieczeniową szkód, za które są odpowiedzialni podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy niezależnie od tego czy wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, 

czy nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni. W przypadku robót zamiennych Wykonawca i Inspektor Nadzoru 

sporządzą protokół konieczności i przedłożą go Zamawiającemu z zastrzeżeniem § 16 niniejszej 

umowy. 

11. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy: 

a) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakończonej formie wraz z terenem 

budowy, 

b) uporządkowanie terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 

objętych umową, 

c) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

d) przekazanie certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości dostarczonych przez Wykonawcę 

materiałów i urządzeń dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie Polski. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465), wszystkich 

osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, operatorów sprzętu, kierowców, o ile nie są (będą) wykonywane 

przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 
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13. Obowiązek określony w ust. 12 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące do zatrudnienia 

na umowę o pracę osób, o których mowa w ust. 12. 

14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 oświadczenia zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz 

zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania;  

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego 

pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 

anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną (z wyjątkiem imienia i nazwiska) w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

16. Dokumenty wymienione w ust. 15 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

 

§6 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne 

1. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy i zapewnia, że 

wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy 

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Na przedmiot umowy, Wykonawca udziela na mocy niniejszej umowy gwarancji, której okres 

wynosi …. miesiące i rozszerza okres rękojmi za wady fizyczne do …. miesięcy. Zarówno okres 

gwarancji jak i rękojmia za wady fizyczne zaczyna się w następnym dniu po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. 

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o 

czas usunięcia wad. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w 

dacie odbioru końcowego, a także przekazać Zamawiającemu pisemne gwarancje (karty 

gwarancyjne) na wszystkie zamontowane w obiekcie urządzenia i sprzęt posiadające gwarancję 

producenta. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich 

zgłoszonych pisemnie lub faksem przez Zamawiającego wad w terminach technicznie i 

organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 5, to Zamawiający uprawniony jest 

usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego 

uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

8. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

…………..........…..zł brutto (słownie: ……………………………………. zł), w tym … % podatku VAT, z 

zastrzeżeniem §17 ust. 12. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe 

Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 zostanie wypłacone po dokonaniu odbiorów robót 

zgodnie z § 10 na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w następujących wysokościach i 
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terminach: 

a) faktura częściowa w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. ………………. 
- po wykonaniu minimum 25% zakresu rzeczowo-finansowego robót (zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym) i po uzgodnieniu z Zamawiającym, w 2024r. 

b) faktura częściowa w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. ………………. 
- po wykonaniu minimum 50% zakresu rzeczowo-finansowego robót (zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym) i po uzgodnieniu z Zamawiającym, w 2024r. 

c) faktura częściowa w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. ………………. 
- po wykonaniu minimum 75% zakresu rzeczowo-finansowego robót (zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym) i po uzgodnieniu z Zamawiającym, w 2025r. 

d) faktura końcowa w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. ……………….. 
-  po dokonaniu przez Zmawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2025 r. 

4. Zapłata wynagrodzenia na podstawie każdej z faktur o której mowa w ust. 3 może nastąpić w jednej 

lub w dwóch transzach. 

[UWAGA! – Inwestycja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, 

Polesie, Majków Mały została zakwalifikowana Przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania 

promesy inwestycyjnej zapewniającej dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W celu uzyskania dofinansowania w ramach ww. 

programu Zamawiający winien spełnić określone warunki m. in. dokonać zapłaty Wykonawcy 

inwestycji w pierwszej kolejności z udziału własnego, przed wystąpieniem do BGK o wypłatę środków 

z dofinansowania. W związku z powyższym Zamawiający planuje zapłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy w pierwszej kolejności ze środków własnych a następnie w pozostałej wysokości po 

otrzymaniu dofinansowania z ww. Programu.  

5. Wraz z fakturami, o których mowa w ust. 3  Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty 

– jeżeli dotyczą Wykonawcy: 

a) protokół odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 

wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone 

protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców; 

b) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z §11 

umowy podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy 

i usługi; 

c) kopie odpowiednich dowodów księgowych potwierdzających uregulowanie należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom lub oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności;  

6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury i przedłożeniu Zmawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 5 przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

7. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem przelewu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 5, spowoduje 

to wstrzymanie przez Zmawiającego wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zmawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 nie skutkuje 

nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

odsetek. 
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9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

16.  Strony ustalają, że w przypadku niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za które w 

umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe na skutek częściowej rezygnacji z ich 

wykonania przez Zamawiającego, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 

niewykonanej części na podstawie kosztorysu robót niewykonanych po zawarciu aneksu do umowy 

na podstawie § 16 ust. 2 lit e umowy. 

§ 8 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy 

1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót 

drogowych posiadających uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych przy realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 odpowiadają wskazanym w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
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Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w ciągu 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga zmian w treści niniejszej umowy. 

5. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie: …………………………………. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 bez potrzeby 

wprowadzania zmian w treści umowy. 

7. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o w/w zmianach w terminie do 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

brutto w wysokości ………………….. zł (słownie:........................................................................) 

wniesionego w formie………………….. (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp) 

2. W trakcie realizacji umowy, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku  

do terminu określonego w §2 lub wykonania go po terminie umownym, Wykonawca zobowiązuje się 

do odpowiedniego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

albo jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia (w przypadku, gdy 

zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna) przed upływem terminu pierwotnego 

zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie      

zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. końcowego odbioru robót stwierdzającego należyte 

wykonanie umowy. 

6. Kwota 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji.  

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi istotnych wad w wykonaniu robót, część 

zabezpieczenia o której mowa w ust. 5 nie będzie wypłacona do momentu usunięcia wad bądź 

zostanie przeznaczona na pokrycie szkody. 

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 nie przedłoży aneksu przedłużającego ważność 

zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie 

wypłaty całej kwoty.  Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu 

realizacji zabezpieczenia po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
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terminie zwrotu danej części zabezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 8.  

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z ust. 11 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

§ 10 

Odbiory robót 

1. Ustala się, że odbiorem przedmiotu umowy będzie: 

a) odbiór częściowy po wykonaniu minimum 25% zakresu rzeczowo-finansowego robót, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 3 litera a) 

umowy, 

b) odbiór częściowy po wykonaniu minimum 50% zakresu rzeczowo-finansowego robót, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 3 litera b) 

umowy, 

c) odbiór częściowy po wykonaniu minimum 75% zakresu rzeczowo-finansowego robót, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 3 litera c) 

umowy, 

d) odbiór końcowy obejmujący zakończony w całości przedmiot umowy, stanowiący podstawę 

do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 7 ust. 3 litera d) umowy. 

2. Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru, co 

najmniej 7 dni roboczych przed planowaną datą odbioru. 

3. Zamawiający wyznaczy terminy odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty wpływu 

pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając pisemnie o tym 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 7 dni przed planowaną datą odbioru końcowego komplet 

dokumentów, wymaganych przepisami Prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu 

dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (w 3 egzemplarzach) w terminie do 28 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia i dokonania w obecności uprawnionych 

przedstawicieli Wykonawcy przeglądu pogwarancyjnego robót przed upływem terminu gwarancji 

i rękojmi za wady fizyczne. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku przeglądu. 

8. Zamawiający ma prawo przeprowadzić przegląd, o którym mowa w ust. 7 także bez obecności 

Wykonawcy. 



 

12 
 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robót drobnych usterek nie uniemożliwiających 

prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru, a w protokole 

z tej czynności zawarte zostaną ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny 

wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminem ich usunięcia. 

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona: 

a) osobiście – bez udziału podwykonawców; 

b) przy udziale podwykonawców – w zakresie …………………… podanym w formularzu ofertowym 

złożonym w dniu ……………………………………………………………………, a pozostały zakres wykona 

osobiście. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby 

były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego.  

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

nie później niż 14 dni przed zamiarem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt zmiany umowy o podwykonawstwo 

również należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 

7. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania wraz z zestawieniem ich ilości i wyceną (przy czym 

ceny poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie podwykonawcy nie mogą być wyższe 

niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy); 

b) terminów realizacji, przy czym terminy te nie mogą wykraczać poza terminy określone niniejszą 

umową; 

c) wynagrodzenia i terminów płatności z zastrzeżeniem ust. 10;  

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

e) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi kontroli 

przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,  

przy czym umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, a 

także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.  

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

W przypadku zgłoszenia powyższych zastrzeżeń Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może ponownie przedstawić zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo lub 

projekt jej zmiany w powyższym trybie, uwzględniający w całości zastrzeżenia zgłoszone przez 

Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

z zastrzeżeniem §7 ust. 5 niniejszej umowy. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie do 14 dni od dnia jej przedłożenia, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust.12, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

wartości mniejszej niż 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w §7 ust.1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

w dokumentach zamówienia, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w o 

wartości większej niż 50.000,00 zł.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 10, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Powyższa zapisy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla podwykonawcy 

bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego 

zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.  
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20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom po spełnieniu warunków 

określonych w ust. 4-17, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia 

podwykonawcom; 

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

c) zrezygnować z podwykonawstwa, 

d) zmienić podwykonawcę. 

21. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.   

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Brak 

spełnienia tych wymagań w trakcie realizacji umowy będzie stanowił podstawę do nie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

23. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia 

sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu Cywilnego. 

24. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie do zaakceptowanych przez Zamawiającego 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, określonych w art. 7 pkt. 

27 ustawy Pzp stosuje się przepisy art. 462-465 ustawy Pzp.  

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
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okoliczności: 

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi 

na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 litera a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. W pozostałych przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie wskazanym w §5 

ust. 2 niniejszej umowy i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) w przypadku wystąpienia konieczności trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  §7 ust. 

9, w związku z ust.15. 

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający 

może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawcy przysługuje w takim 

wypadku wynagrodzenie za prace już wykonane i odebrane przez  Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.  

 

§ 13 

W wypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się 

zagospodarować na innych placach budowy,  
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c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

druga strona, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 32) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości 500 zł. 

3. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu kosztorysu ofertowego zgodnie z § 1 ust. 4 

pkt. 33 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł. 

4. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy licząc od daty zakończenia 

realizacji zamówienia określonej w § 2 umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym prac, w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego w protokole na 

usunięcie wad, do dnia ich usunięcia. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w §17 ust. 17 umowy, karę w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

7. Za nieprzedłużenie terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 4  w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną za niezatrudnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z 

czynności wskazanych w § 5 ust. 12, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto nieuregulowanej faktury 

należnej podwykonawcy/ za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury; 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 11 pkt. 6 projektów 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;  

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 

zgodnie z art. 464 ust.2  ustawy Pzp – w wysokości 1000 zł jednorazowo; 
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e) za dopuszczenie do wykonywania robót objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca – w wysokości 2000 zł.  

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

11. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego 

w protokole końcowym odbioru robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminach określonych przez Zamawiającego 

w protokołach przeglądu w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiającemu służy prawo do 

zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania 

upoważnienia sądu do wykonania zastępczego. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

14. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

15. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej 

szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje 

kar umownych.  

16. Odpowiedzialność Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden 

sposób nie można zapobiec. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi, ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pózn. zm.) 

i ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz Specyfikacja Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 16 

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu podpisanego przez obie 

strony - pod rygorem nieważności, w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia niniejszej umowy 

będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy zamówienia, dotyczące: 

a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych 

oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 

a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

 zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na 

zakres i termin wykonania przedmiotu zamówienia; 

 ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy 

wcześniej,   
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 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów instalacji, 

konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji 

projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji, 

 czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

 przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego, 

 występowania wysokiego stanu wód; 

 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 

 niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. wyjątkowo obfite opady deszczu, śniegu, 

temperatury powyżej + 30°C, temperatury poniżej -5°C), geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub STWiOR – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia, powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót 

budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących 

po sobie dni kalendarzowych (z wyłączeniem okresu od 31.10 do 30.03 – kiedy to z uwagi na 

porę roku  - występować mogą przerwy w wykonywaniu robót dłuższe niż 5 dni) – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu nastąpi 

o tyle dni ile trwało ich wstrzymanie. 

 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy; 

 konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonywanie 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczę dni 

niezbędną do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz zwiększeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy,  

 nieprzekazania w terminie placu budowy; 

 wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu orzeczeń́) 

przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla 

prawidłowości wykonania umowy, które nie są ̨ następstwem okoliczności, za która 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,́  

 wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń́, uzgodnień́ przez gestorów sieci, 

która nie będą ̨następstwem okoliczności, za która Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 zaistnienia konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii lub każdego kolejnego środka 

zaradczego wobec rozszerzania się wirusa SARS-Co V-2. Jako ww. konsekwencje rozumie się 

m.in. udowodnione przez Wykonawcę problemy organizacyjne, kadrowe, sprzętowe, 

dostępności materiałów budowlanych, związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

 wystąpienia siły wyższej (zewnętrzne zdarzenie losowe niezależne od Stron tj. klęski 

żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych, konfliktów zbrojnych itp.) lub okoliczności 
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niemożliwych wcześniej do przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiły wykonanie przedmiotu umowy w dotychczas ustalonym terminie, przy czym 

przedłużenie terminu nastąpi o czas równoważny zaistniałym opóźnieniom; 

 niezawinionych przez Wykonawcę wynikających z trudności w pozyskiwaniu materiałów 

budowlanych, urządzeń lub innych czynników niezbędnych do prawidłowego realizowania 

robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem a 

wpływających na termin realizacji umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas 

równoważny zaistniałym opóźnieniom; 

b) zmiany sposobu spełniania świadczenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,  

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp 

techniczny/technologiczny. 

 konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, a nieujętych w pierwotnym opisie dokumentacji projektowej lub  SWZ. 

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów ze względu na 

udokumentowane przez Wykonawcę rynkowe braki materiałów uniemożliwiające realizację 

robót budowlanych. 

c) zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy 

wcześniej, a które mają wpływ na koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 

 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów instalacji, 

konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji 

projektowej,  

 wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, a nieujętych w pierwotnym opisie dokumentacji projektowej 

lub  SWZ. 

 niewykonania robót ujętych w dokumentacji technicznej nie wpływających na jakość 

techniczną i technologiczną zadania inwestycyjnego lub rezygnacji z wykonywania części 

robót budowlanych, przy czym wartość tych robót/części nie może być wyższa niż 50% 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

d) zmiany materiałów lub urządzeń, zwanych dalej „produktami” zaoferowanych w ofercie 

Wykonawcy w przypadku:  

 zaprzestania produkcji danego materiału, wyrobu budowlanego lub urządzenia; 

 zmiany numeru katalogowego (modelu, typu) danego produktu; 

 wycofania z obrotu danego produktu; 

 wprowadzenia do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego); 

 braku możliwości pozyskania produktu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności; 
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 wystąpienia przejściowego lub długotrwałego braku produktu z przyczyn leżących po 

stronie producenta; 

 innych obiektywnych okoliczności i zdarzeń, których nie można było przewidzieć na dzień 

składania ofert.  

W sytuacji takiej dopuszcza się możliwość zastąpienia produktu materiałem lub urządzeniem o 

parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie przez Wykonawcę bez zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności:  

 w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania 

umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany wynagrodzenia w określonego w § 7 ust.1 umowy, 

W wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy pozostanie niezmieniona i będzie podstawą wyliczenia należnego podatku VAT 

oraz wynagrodzenia brutto. 

 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów instalacji, 

konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji 

projektowej,  

 niewykonania robót ujętych w dokumentacji technicznej nie wpływających na jakość 

techniczną i technologiczną zadania inwestycyjnego, roboty te zostaną odliczone z ceny 

kontraktowej wg czynników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy 

czym wartość tych robót nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, 

 rezygnacji z wykonywania części robót budowlanych, przy czym wartość tych części nie może 

być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 

niniejszej umowy, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio o roboty 

niewykonane wg czynników cenotwórczych zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji sporządzić niezwłocznie kosztorys robót 

niewykonywanych, stosując stawki cenowe uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

składanym przez wykonawcę. Kosztorys robót niewykonanych podlega weryfikacji przez 

Zamawiającego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa ulega 

pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z 

których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podpisać 

przygotowany przez Zamawiającego aneks przewidujący zmniejszenie zakresu i ceny 

zamówienia. 

 w przydatku zaistnienia konieczności zmiany umowy w zakresie litery b i c lub wykonania 

innych robót zamiennych przekraczających różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym, a 

kosztorysem sporządzonym dla robót zamiennych. Podstawą do zmiany wynagrodzenia 

będzie kosztorys robót zamiennych oraz zestawienie pokazujące różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym, a kosztorysem robót zamiennych, sporządzone przez Wykonawcę 

w oparciu o stawki cenowe zastosowane w pomocniczym kosztorysie ofertowym. Kosztorys 

zamienny podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. 

f) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 

g) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy  

z zastrzeżeniem §11 ust. 21 niniejszej umowy. 

h) rezygnacji podwykonawcy z udziału przy realizacji zamówienia; 
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i) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, którego polega Wykonawca wykazując spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot lub Wykonawca 

samodzielnie będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 

wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 

j) konieczności zmiany przez Zamawiającego sposobu finansowania zamówienia, w szczególności: 

 w sytuacji uzyskania lub posiadania przez Zamawiającego dodatkowych zewnętrznych 

środków na realizację przedmiotu umowy, z którego wynika odmienny sposób 

finansowania – możliwe są zmiany (kwotowe i procentowe) w zakresie wysokości płatności 

częściowych i płatności końcowej w celu dostosowania sposobu finansowania z uwagi na 

uzyskane środki, 

 w przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie §17, a  w konsekwencji 

zaistnienia potrzeby dostosowania zapisów umownych – możliwe są zmiany (m. in. 

kwotowe i procentowe) w zakresie wysokości płatności częściowych,  płatności końcowej i 

płatności kwoty waloryzacji w celu dostosowania sposobu finansowania z uwagi na 

waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, 

 w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych wcześniej, a nie wynikających z winy 

Wykonawcy okoliczności, 

k) zmian nieistotnych, co do których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

to zamówienie ani na wynik postępowania. 

l) zmian nieistotnych w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 

 zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 

zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 

3. Roboty zamienne rozumiane będą, jako prace, które były przewidziane w przedmiotowej umowie, 

ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób np. przy 

zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. Zapewniając 

jednocześnie realizację przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.    

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie pismo 

sporządzone przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany określające zakres rzeczowo – finansowy 

zmian i przyczynę jej konieczności, po którym pracownicy Zamawiającego sporządzą protokół 

konieczności. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede 

wszystkim:  

a) przyczyny konieczności dokonania zmian,  

b) wykaz robót zamiennych lub zaniechanych, 

c) propozycję zmiany terminu realizacji umowy. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Zgodnie z art. 649 KC w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót 

objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową umowy. 

7. W związku z zapisami art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Projektanta w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

e) Wnioskując o zmianę Wykonawca musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których 

mowa wyżej mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że 

zmiany te wymuszają podwyższenie kosztów wykonania zamówienia. 

8. W sytuacji gdyby zaszła konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 

wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(„zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich rozliczania:  

a) Wykonawca sporządzi kosztorys dodatkowych robót  budowlanych stosując następujące zasady: 

 ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji, wskaźniki narzutów kosztów 

pośrednich, zakupu i narzutu zysku, zostaną przyjęte w wysokości nie wyższej niż 

w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 33. 

 brakujące ceny czynników produkcji Wykonawca przyjmie w faktycznej wysokości, jednak 

nie wyższej niż ceny średnie, podane w aktualnie obowiązującym cenniku SEKOCENBUD 

(kwartalnym), 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 

ofertowych, a w przypadku ich braku – kolejno odpowiednie pozycje KNR-ów, KNNR-ów, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

 Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty zakupu materiałów na żądanie 

Zamawiającego. 

b) w oparciu o sporządzone kosztorysy dodatkowych robót budowlanych zostanie spisany protokół 

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, który będzie podstawą do dokonania przez 

strony stosownych zmian w umowie w drodze aneksu. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych 

robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po 

zawarciu przez strony aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 

aneksu będzie pismo Wykonawcy informujące o konieczności wykonania robót dodatkowych 

potwierdzone przez inspektora nadzoru i protokół konieczności. 

 

§ 17 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen i kosztów 

1. Strony mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 

439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania 

wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi zapisami. 

2. Ustala się następujące reguły dotyczące oceny zasadności wniosku o wprowadzenie zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych: 



 

23 
 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) strony umowy mogą wnieść żądanie zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia 

następującej  okoliczności: 

a) ponad 5 % wzrost lub obniżenie wskaźnika GUS (produkcja  budowlano-montażowa, 

pozycja „Budownictwo”, odczytywana w ujęciu miesięcznym ze strony: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a

spx 

w odniesieniu do cen z miesiąca zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 5 

3) zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105,  a  obniżenie 5% to 95 (100 to wartość poprzedniego 

okresu referencyjnego) 

4) W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony umowy uzgodnią analogiczne 

źródło danych, także w oparciu o serwis GUS. 

5) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

3. Strona powołująca się na swoje uprawnienie do zmiany wynagrodzenia winna wykazać wzrost 

lub spadek ustalonego wskaźnika GUS w okresie od miesiąca, w którym została zawarta umowa 

do miesiąca w którym ziszcza się prawo do waloryzacji (ust.2 pkt.2). 

4. Strona występująca o zmianę wynagrodzenia określi w swoim wniosku wpływ zmiany ceny 

materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia.  

5. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia składa pisemny wniosek . 

6. Zmiana wynagrodzenia następować może nie częściej niż raz po wystawieniu każdej faktury, przy 

czym ostatni wniosek o waloryzację winien zostać złożony nie później niż 1 miesiąc po terminie 

wykonania umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 3. 

7. Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

pozycja „Budownictwo” publikowany przez GUS, dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod 

linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub 

w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia umowy, do miesiąca w którym została 

wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią 

inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

8. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT 

wystawione do danego miesiąca powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen 

produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym 

nastąpiło zawarcie umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, w którym nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) ×  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„a" - stały współczynnik o wartości [0,1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca zawarcia umowy = 100 
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca w którym nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika 
dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a) ×  (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło 
wystawienie faktury 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca w którym nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

9. Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

10. Kwotę należną Wykonawcy po waloryzacji danej faktury należy obliczyć jako iloczyn wskaźnika 

waloryzacji, wyliczonego wcześniej zgodnie z zgodnie z ust. 8 oraz wartości faktury netto. 

11. Kwota waloryzacji stanowi różnicę pomiędzy kwotą danej faktury po waloryzacji (obliczonej 

zgodnie z ust. 10), a wartością tej faktury przed waloryzacją (netto).   

12. Kwoty netto płatne Wykonawcy, wynikające z faktur będą waloryzowane do osiągnięcia limitu 

waloryzacji tj. 10% wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Z powodu braku 

aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) 

waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona z zastosowaniem ostatnio 

opublikowanego wskaźnika GUS tj. z uwzględnieniem okresu do czasu publikacji ostatniego 

wskaźnika. 

13. Występując o waloryzacje wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wartości zwaloryzowanych kwot 

dla świadczeń zrealizowanych w każdym okresie rozliczeniowym, używając ostatnich z 

wyliczonych wskaźników waloryzacji. 

14. Wynagrodzenie  raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji.  

15. Zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów wymaga aneksu do 

niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

16. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego fakturę na kwotę waloryzacji (wyliczonej zgodnie z 

ust. 8, 9, 10 i 11) w terminie 7 dni od podpisania stosownego aneksu do umowy.   

17. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy 

Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia  przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 
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usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.  Waloryzacja 

będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do 

dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 

Podwykonawcą. 

18. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, o której mowa w 

ust. 16 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aneksu do umowy o podwykonastwo oraz 

dowód zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia. 

 
§ 18 

1. W terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, o treści uzgodnionej z 
Zamawiającym. 

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę ̨ oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
określającym kolejność ́wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie wykonywania robót budowlanych nie 
powoduje zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga podpisania aneksu do 
umowy. 

4. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 3 wymaga zgody i 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu umowy oraz terminy fakturowania wynikać ́ będą ̨ z 
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzonego 
przez Wykonawcę.̨ 

6. W terminie do 7 dni od przedłożenia harmonogramu Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez 
zmian lub poinformuje o konieczności wykonania jego korekty. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu skorygowanego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
Harmonogramu w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający poinformuje go o 
konieczności wykonania korekty Harmonogramu. 

 
 

§ 19 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona 

niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 20 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej 

określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowane 

do jego reprezentacji.  
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2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i 

upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i danych kontaktowych takich jak telefon 

e-mail, czy faks pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych 

informacji oraz uznania za doręczoną. 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 


