

Grabica, dnia 17.09.2019 r.

ZP.271.1.7.2019

WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Zamawiający, Urząd Gminy w Grabicy, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE**”.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wydłuży termin wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz termin zakończenia zadania w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych przy wydaniu decyzji środowiskowej i innych decyzji na które wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 17 ust. 2, lit. a) tiret pierwszy projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta zamówienia, m. in. w zakresie terminu realizacji zamówienia w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Projektanta.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kuliński