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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa i adres inwestycji:  BUDOWA CHODNIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOZIE 
GM. GRABICA. 

1.2. Organizacja Robót na Terenie Budowy 

W trakcie prowadzenia Robót Zamawiający wybierze kolejnego Wykonawcę, którego zadaniem 
będzie dostawa, montaż oraz instalacja sprzętu IT. W okresie wykonywania robót IT, Kierownictwo 
Budowy będzie sprawował Wykonawca. 

Ogólne wymagania dotyczące: 

a) harmonogramu szczegółowego, 
b) projektu technologii i organizacji robót, 
c) planu zapewnienia jakości, 
d) projektu organizacji ruchu na terenie budowy, 

normują warunki kontraktu. 
Szczegółowość powyższych dokumentów i ich zawartość należy uzgodnić z Inżynierem 
przed rozpoczęciem ich sporządzania. 

1.3. Dokumentacja Projektowa 

1.3.1.    Projekt Wykonawczy: 

Wykonawca otrzymał od Zamawiającego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, na Roboty objęte 
Kontraktem wraz z jej wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca wykona na własny koszt. 

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być 
wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inżyniera Kontraktu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Kontraktu. 
 

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminach określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 
Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i 
naziemne oraz repery geodezyjne, 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.3.3. Biura, obsługa i obiekty Wykonawcy na Terenie Budowy 

-    Zgodnie z warunkami kontraktu 

1.3.4. Biura dla Zamawiającego na Terenie Budowy 
Zamawiający zorganizuje swoje biura na terenie budowy we własnym zakresie zgodnie z SIWZ. 
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1.3.5. Zaplecze Budowy 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje po uzgodnieniu z Inżynierem przed rozpoczęciem Robót 

1.3.6. Tablice informacyjne budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie, a w razie 
konieczności Wykonawca winien dokonać ich naprawy lub odnowienia. 

1.3.7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 

Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie jak: drogi w 
tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP) oraz 
tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy robotach ziemnych, itp. 
Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia 
prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. Ponadto Wykonawca powinien na 
bieżąco czyścić drogi dojazdowe do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z 
placu budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. Samochody 
opuszczające plac budowy należy czyścić. W tym celu plac budowy powinien być zaopatrzony w 
urządzenia myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych 
powinno być usunięte przez Wykonawcę 

1.3.8. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadające 
niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych 
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów 
projektowanych obiektów budowlanych. 
W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, liniowych oraz dróg i placów jak również projektowanego ukształtowania terenu. 
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie 
geodezyjnej. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowli, a w szczególności: 
- główne osie budowli naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanej budowli, 
- stałe punkty wysokościowe - repery. 

Czynności geodezyjne w toku Robót  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę Robót, 
- pomiary podłoża. 

Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, 
których   dokładność   usytuowania   bez   pomiarów   geodezyjnych   nie   zapewni 
prawidłowego wykonania budowli. 
Wykonawca ponadto jest zobowiązany do stałego monitorowania przemieszczeń, 
ugięć i osiadań konstrukcji oraz przekazywania Inżynierowi raportów z tych pomiarów 
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w okresach ustalonych z Inżynierem. 
Wykonanie  czynności  geodezyjnych  wykonawca  prac geodezyjnych  potwierdza 
wpisem do Dziennika Budowy. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności   szkice  tyczenia   i   kontroli   położenia   poszczególnych  elementów 
budowli. 
Dokumentacja   geodezyjno-kartograficzna   sporządzona   w   wyniku   geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca  przekazuje do  ośrodka dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej 
oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
Kontraktu i służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie porządku i bezpiecznego miejsca pracy, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
1. miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak 
wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zniszczeń 
w środowisku. 
2. praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku na Terenie Budowy i poza nim. 
3. podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
a. zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami. 
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b. zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 
c. przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
d. możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

1.6.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
obowiązującego przez czas trwania budowy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 
objętym Umową. 
- Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie 
objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 
- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie 
do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
- Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 
przeszkoleniu. 
- Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 
książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do 
określonych prac. 
- Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny 
do wykonywanego zakresu prac. 
- Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i 
utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego 
jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, 
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera Kontraktu. 

1.6.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Jeśli z powodu specyfiki przedmiotu zamówienia nie można było opisać przedmiotu zamówienia 
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i użyto dla ich określenia znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia dopuszcza się stosowania rozwiązań „równoważnych" co do ich cech 
i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użytych w dokumentacji 
projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu. 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 
- nowe i nieużywane 
- właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane , 
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
- zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje o źródle produkcji 
oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być 
właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacjach Technicznych 

Zatwierdzenie poszczególnych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera 
Kontraktu i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Wykonawca   na   żądanie   Inżyniera  winien   przedstawić  do  wglądu   dokumenty 
Zakładowej Kontroli Produkcji z wytwórni materiałów oraz prefabrykatów itp. 
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W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki 
tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a. W czasie inspekcji Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów materiałów. 
b. Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Jeżeli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót 
niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera Kontraktu. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
nie zapłaceniem. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Terenie Budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania   
Terenu   Budowy   lub   uzgodnione   z   Inżynierem   Kontraktu. 
Składowane   Materiały,   powinny   być   dostępne   Inżynierowi   Kontraktu   w   celu 
przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inżyniera 
Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót 
do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca powinien dostarczyć na własny koszt urządzenia niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość 
wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inżyniera Kontraktu i niedopuszczone do realizacji Robót. 

W przypadku  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń wymagających dopuszczenia do użytkowania 
(np. mieszalnik do kruszyw, taśmociąg do sortowania lub załadunku kruszywa    itp.)    należy    
przedłożyć   stosowne   dokumenty   dopuszczające   do użytkowania. 
W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu należy 
stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wytyczne realizacji Robót 

5.1.1 Uwarunkowania realizacji robót 
Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania poszczególnych robót: sieci wodociągowej,   
sieci   zasilania   elektroenergetycznego   i   kanalizacji   deszczowej powinien przewidzieć wykonanie 
wszystkich robót w trakcie maksymalnie krótkiego wyłączenia z czynnej eksploatacji 
poszczególnych mediów.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem   Kontroli  Jakości   Robót  będzie  takie  sterowanie  ich   przygotowaniem  i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakość Materiałów i elementów 
budowlanych. 
Wykonawca   przedstawi   w   Ofercie   zamierzony   sposób   wykonywania   Robót, możliwości 
techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Kontraktu Programu Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

6.1.1. Część Ogólna Programu Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a. organizacja wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót. 
b. organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
c. zasady BHP. 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne. 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót. 
f. sposoby i procedury założonego systemu zarządzania jakością dla 
poszczególnych asortymentów robót. 
g. wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
Laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu. 

Część szczegółową Programu Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i 
załadunku Materiałów, itp. 
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c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
własności podczas transportu. 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, prób 
ciśnieniowych. 
e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie urządzenia i Sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6. 3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z warunkami Kontraktu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z warunkami Kontraktu 

8.1. Przejęcie Robót 

Zgodnie z warunkami Kontraktu 

8.2. Dokumentacja Wykonawcy 

8.2.1. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniające te zmiany. W skład 
Dokumentacji Powykonawczej, wchodzą m.in.: 

- Pozwolenie na Użytkowanie, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
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zamienne zatwierdzone przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu, wykonana w 6 
(sześciu) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD 
- oświadczenie Kierownika budowy o: 
1.  zgodności wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami, 
2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w razie korzystania - 
dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje obsługi. 

Jeżeli w trakcie realizacji budowli zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

8.3. Uczynnienie sieci i przyłączy 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru, 
Wykonawca winien uzyskać zgodę od właściwych Gestorów Sieci na uczynnienie poszczególnych 
sieci a następnie przyłączy. 
Koszty wody do płukania i prób ciśnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
ofertowej wykonania Kontraktu. 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określono w Kontrakcie. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.   

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada 
2000 r. poz. 1086). 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 
Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
121, poz. 1138). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.2041). 
Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera Kontraktu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz. 
1554). 
Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 
Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 
637). 
Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 
118. poz. 1263). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska. 
Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan 
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek 
nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz. 1640). 
Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia 
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czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Europejskimi Normami 
(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inżyniera Kontraktu. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji 
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie 
następujące rodzaje norm: 

PN-EN-..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN 
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 
numerze i z nią identyczna, 
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 


