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SPECYFIKACJA NR 1 

Specyfikacja ogólna 

 
1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia  
 

Nazwa i adres inwestycji:    SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM PRZY SP W SZYDŁOWI E 

Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina GRABICA 

                             97-306 GRABICA 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 

Zestawienie obiektów wraz  z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi: 

• Hala sportowa wraz z zapleczem posiada powierzchnię uŜytkową wielkości                                              
548,77 m2 .   

• Kubatura                                                             4740,55 m2. 
 

Zakres robót 

W zakres robót wchodzą: 

• przygotowania terenu pod budowę  

• wzniesienie  kompletnego obiektu budowlanego  

• wykonanie instalacji budowlanych 

• zagospodarowanie terenu: 

• utwardzenie terenu 

• tereny zielone 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2, 3, 4. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

W chwili obecnej na terenie działki znajduje się kompleks budynków szkolnych, zlokalizowanych na działce 

oznaczonej numerem 169. Teren pod inwestycje rozciąga się w kierunku południowo-wschodnim od istniejącego 

budynku szkoły. Teren jest niezabudowany, w duŜej mierze porośnięty trawą. Teren ten jest płaski. 

1.5. Nazwy i kody według grup robót 

• Przygotowania terenu pod budowę wg CPV 45100000-8  

• Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych wg CPV 452 i 454 

1.6.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami. 

 InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
2. Materiały 

Warunki ogólne 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz powinny być dopuszczone do 

stosowania.  

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i kaŜdorazowo na Ŝądanie InŜyniera, Inwestora lub 

organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań 

i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem 

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w 

miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, 

dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 

materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera . 
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3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.7. Transport 

Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup robót.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów.  

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu  poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzeń przewoŜonych 

materiałów i elementów oraz urządzeń.   

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych środków transportu.   

4. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.2. Zagospodarowanie placu budowy  

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i 

graficznej.  

Część opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

• Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej oraz 

składowisk 

• Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

• Sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 

• Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej 

• Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych  

• Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

• Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

• Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 

placu budowy 

• Zabezpieczenia środowiska przyrodniczego 

Część graficzna powinna obejmuje: 
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• Granice placu budowy, linie ogrodzenia  

• Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk  

•  Drogi dojazdowe 

• Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, a takŜe 

odprowadzenie ścieków 

• Rozmieszczeni pomocniczego sprzętu gaśniczego  

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie 

terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

5.5. Przed przystąpieniem do wykonania budowy Inwestor winien: 

wprowadzić na plac wykonawcę i protokólarnie przekazać mu plac budowy. W protokole powinien znajdować się zapis 

mówiący o: 

•  obszarze przejętego placu, 

•  zabezpieczeniu placu budowy, 

•  istniejącej infrastrukturze technicznej, 

•  istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych 

przekazać dokumenty prawne, składające się z: 

•  pozwolenia na budowę, 

•  projektów technicznych, 

•  protokołów uzgodnień, 

 

5. Kontrola jako ści robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą 

tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu 

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania materiałów.  

6.2.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez InŜyniera . 

6.2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez InŜyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 

6.2.3. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  JeŜeli wyniki tych badań 

wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
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Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział 

wszystkich robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robót opracować według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót  dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie 

określać faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja projektową i  specyfikacja techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.  Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed 

terminem . Wszystkie wyniki obmiarów wpisane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów  jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z 

remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych 

w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 

ewentualnych  błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie 

stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.    

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podane w [m]. JeŜeli 

specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], 

a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku.  

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w naleŜytym stanie przez cały okres trwania 

robót.   

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającego realizacją umowy.  

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 

występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki 

obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.   

7. Odbiór robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi ostateczny 

d) odbiorowi końcowemu. 

Wykładni ą do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być „warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych”: 

a) Tom I „Budownictwo ogólne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej 

b) Tom II „Instalacje sanitarne i techniczne” – opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej 

c) Tom V „Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny O środek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i 

Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie. 

d) Inne opracowani i normy mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu 

inwestycyjnego 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

8.  Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową.  

9.  Dokumenty odniesienia 

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robót.  
 
 
 

 
SPECYFIKACJA NR 2 

 
 Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 45100000-8 
 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogólnej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie inwestycji, o której mowa   w pkt. 1.1. 

W zakres tych robót przygotowawczych wchodzą: 

� wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie 

� usunięcie wierzchniej warstwy humusu 

� rozebranie istniejącego utwardzenia  

Określenie zakresu, rodzaju i ilości robót przygotowawczych naleŜy do Wykonawcy.  

1.3. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogólnej. 

1.4. Nazwy i kody według grup robót 

Grupa robót 

• CPV 45100000-8  „Roboty przygotowawcze” 

Klasa robót 

• CPV 45110000-1 „Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne” 

Kategoria robót 

CPV 45111000-8  „Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”  

1.5 Określenia podstawowe  

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogólnej. 



 9 

2. Materiały 

Do robót usunięcia wierzchniej warstwy humusu materiały nie występują.  Pozostałe materiały ustali wykonawca.  

3. Sprzęt 

Do usunięcia wierzchniej warstwy ziemi uŜyć spycharek. Pozostały sprzęt ustali wykonawca. 

4. Transport 

Transport niepotrzebnej warstwy humusu moŜe być dokonany dowolnymi środkami transportu. PrzewoŜony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

Usunąć wierzchnią warstwę ziemi za pomocą spycharek. Ziemię wywieźć poza teren objęty inwestycją.  

Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca. 

Rozebranie pochylni i ogrodzenia metodą tradycyjną. 

 

6.  Kontrola jako ści 

Prawidłowość wykonanych robót winna być wpisana do dziennika budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogólnej. Jednostki przedmiarowe i 
obmiarowe przyjmować naleŜy zgodnie z Nakładami Norm Rzeczowych.  
8.   Odbiór robót 

Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogólnej. 

9. Podstawa płatności  

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową. 

10. Dokumenty odniesienia 

PN-B-06050:1999,  

PN – 86/B-02480, 

PN – B – 02481:1999 

 

 
 

 SPECYFIKACJA Nr 3  
Specyfikacja techniczna – roboty budowlane w zakresie  
wznoszenia obiektów budowlanych wg CPV 4520000-9 

 
3.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 

ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
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W zakres tych robót wchodzą: 

Wykopy. 

Mechaniczne wykonanie koryt dróg 

Warstwy filtracyjne, odsączające, podsypki i nasypy. 

Wykonanie podbudów z kruszywa naturalnego 

Wykonanie warstwy roślinnej i zieleni 

Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

Zasypki. 

Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania wykopów – bale szalunkowe drewniane. 

2.2. Kruszywa do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Jako podbudowy stosować pospółki lub piaski z domieszką cementu w ilości 3% 

2.3. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

2.4. Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawników) 

2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

Zagęszczenie – mechaniczne. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 

nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

1.1. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

1.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające 

odpływ wód opadowych 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 

1.3. Wykop przy istniejącej ścianie - szalowany 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego 

posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Podsypki  

5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek  po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2 Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
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 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 

śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,7 wg próby normalnej 

Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.4. Warstwę biologicznie czynną naleŜy wykonać poprzez ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej bezpośrednio z środków 

transportu lub z haudy. Trawnik naleŜy siać siewem ręcznym z nawoŜeniem. 

5.5. Nasypy - z piasku lub pospółki zagęszczane do IS=0,96 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

przygotowanie terenu 

rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 

wymiary wykopów 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoŜa 

materiał uŜyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  
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Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

materiały do zasypki 

grubość i równomierność warstw zasypki 

sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m3] 

 – podkłady i nasypy – [m3] 

 – zasypki – [m3] 

transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawa płatności 

 Według umowy 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

 

3.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE BETONU 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 

konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 . 

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 

 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, 

gatunek stali, 

numer wyrobu lub partii, 

znak obróbki cieplnej. 
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– Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

kaŜdej wiązki czy kręgu. 

– Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m 

długości pręta. 

– Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

   - nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

   - stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń, 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi aŜ 

do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 

stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
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MontaŜ zbrojenia. 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montaŜowych. 

MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyŜej 

wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – 

wg opisu jak niŜej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

� Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera oraz wpisany do 

dziennika budowy. 

� Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia 

prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 

zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich 

poza teren robót. 
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10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

 
 

3.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 BETON 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem oraz podbudów pod roboty drogowe. 

Betony konstrukcyjne. 

Betony na czapki kominowe 

Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-

30000:1990 o następujących markach: 

marki 32,5 – do betonu klasy B7,5–B20 

marki 42,5 – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 

cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Sformatowane: Punktory i
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Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-

76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 

PN-EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 

tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

- dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
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objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

             Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

– KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

(2) Kruszywo 

Keramzyt – kruszywo ceramiczne. 

Cechy wytrzymałościowe: 

• odporoność na miaŜdŜenie 0,93-1,5 N/mm2  

• mrozoodporność poniŜej 0,3% 

• niepalny 

• chemicznie obojętny 

• odporny na wilgoć 

Stosować keramzyt bez zanieczyszczeń obcych i organicznych 

Kruszywa mineralne  

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe 

marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego  

B-25 dla wykonania konstrukcji  

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
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2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl.  B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

5.1.1. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm  

PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251. 

5.1.2 Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

• Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 

wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy : 

- w fundamentach  mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 

teŜ za pośrednictwem rynny, 

-  zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 

wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 

30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 

martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Deskowanie 

Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym. 

(6) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio  uzgodnionych z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń 

głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

Sformatowane: Punktory i
numeracja

Sformatowane: Punktory i
numeracja
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betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze 

zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(7) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(8) Pobranie próbek i badanie. 

� Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-

EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

� JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

� Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki 

umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

� W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

� Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej15 MPa. 

� Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
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warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

� Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

• UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm, 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 

niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji naleŜy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
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otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności załoŜonej w 

projekcie technicznym. 

PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – 1 m3 wykonanej konstrukcji 

− 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyŜej. 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z Umową. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

3.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montaŜu 

prefabrykatów Ŝelbetowych i betonowych uŜywanych przy realizacji kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 

prefabrykatów Ŝelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym,  przy robotach drogowych oraz przy wykonywaniu 

ciągów pieszych, jezdnych i miejsc parkingowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Pustaki betonowe 

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST . 

a) Wymagania: 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

– odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami podstaw – 4 mm, 

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy: 

długość – 30 m 

głębokość – 10 mm 

liczba – 3 szt 

zwichrowanie powierzchni podstawy  – 4 mm, 

rysy na ściankach pustaka: długość  – 50 mm 

liczba  – 2 szt. 

b) Badania pustaków obejmują sprawdzenie: 

- kształtu wymiaru, 

- dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

- masy, 

-wytrzymałości na obciąŜenia statyczne. 

Badania naleŜy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie” 

wydanego przez ITB. 

c) Składowanie 

Pustaki naleŜy składować w stosach po 20 szt. W kaŜdym stosie naleŜy ułoŜyć 6 warstw pustaków po 3 szt., przy czym w 

kaŜdej warstwie pustaki powinny być tak układane, aby podstawy przylegały do siebie, a otwory były skierowane pionowo. 

d) Transport 

Na środkach transportu pustaki powinny być układane drąŜeniami pionowo, dłuŜszym wymiarem w kierunku jazdy. 

Poszczególne warstwy powinny być przełoŜone materiałem wyściółkowym. Pustaki nie powinny wystawać więcej niŜ 10 

cm ponad górną krawędź środka transportu. 
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2.2. NadproŜa Ŝelbetowe L 19 typ N   

Wysokość elementu: 19 cm 

Szerokość elementu: 9-6 cm 

Długości elementów: 120 do270 cm 

2.3. NadproŜa Ŝelbetowe l19 typ D 

Wysokość elementu: 19 cm 

Szerokość elementu: 9-6 cm 

Długości elementów: 120 do 270 cm 

2.4. KrawęŜniki betonowe wibroprasowane 

Wymiary 100x30x15 cm 

Waga 103 kg 

2.5. ObrzeŜa betonowe 

Wymiary 75x30x8 

2.6. Kostka brukowa 

Grubość 8 cm i 6 cm 

Wytrzymałość na ściskanie >50MPa 

Nasiąkliwość <5% 

Mrozoodporność >150 cykli 

Kolory: szary, czerwony. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport  

Elementy prefabrykowane winny być transportowane samochodami sztywnymi zapewniającymi właściwe podparcie 

prefabrykatów. Prefabrykaty pakowane przez producenta na paletach powinny być transportowane na tychŜe paletach. 

5.  Wykonanie robót 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST Roboty zbrojarskie 3.2. i SST 3.3 Roboty betoniarskie. 

Elementy z betonu wibroprasowanego układać na odpowiedniej podbudowie wykonanej wg SST nr 3.1 Spoiny gr. 3 - 

5 mm między kostkami wypełnić piaskiem. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: mb, szt, m2  

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 
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8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z umową. 

 

 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

3.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 a) Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej - montaŜ dźwigarów kratowych z drewna klejonego.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

1.3.a stosuje się drewno klasy GL 32c dla dźwigarów z drewna klejonego ,   

 według następujących norm państwowych: 

− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
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− PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuŜ włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuŜ włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuŜ włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna     niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

Krzywizna podłuŜna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 

odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 

wilgotność drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna być zgodna z wymaganiami 

technologii klejenia i nie przekraczać 15%. 
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

• odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

• odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

6.2.4. dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

6.2.5. dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 

mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

NaleŜy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

NaleŜy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

NaleŜy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

NaleŜy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501                                                                                                 

Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503                                                                       Wkręty 

do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505                                                                                                                                                   

2.2.6.  Okucia dla konstrukcji klejonej zgodnie z dokumentacją 

2.2.7. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
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a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

d) Środki zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Elementy z drewna klejonego specjalistycznymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Dźwigary z drewna klejonego 

5.3.1. Rozstaw i przekrój dźwigarów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie do 1 cm 

w odchyleniu od poziomu do 10 mm na długości. 

5.3. Deskowanie połaci dachowych nad salą sportową 
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5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 14 cm. 

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową i struganą ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek.  

5.4.3. Deskowanie winno być na pióro własne. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

− powierzchnia wykonana w m2. 

− okucia w kg 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 

PN-EN 1194:                              Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych. 

PN-EN- 386:                              Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 

produkcyjne. 

PN – EN 519 :                           Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
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3.6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania tyczące wykonania i odbioru murów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów i kominów tzn.: 

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego gr. 36,5 cm 

Ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm z cegły pełnej klasy 10 

Ścianki działowe gr. 6 i 12 cm z cegły dziurawki 

Kanały spalinowe z pustaków ceramicznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła dziurawka klasy 50 

� Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

� Masa 2,15-2,8 kg 

� Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 

� Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 
� Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

� Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/m2K 

� Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po 
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badaniu. 

2.2.2. Cegła pełna 

� Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

� Gęstość objętościowa od 1,7 do 2,1kg/dm3 

� Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 

2.2.3. Płytki elewacyjne  

2.2.4. Pustaki ceramiczne typu P 19x19x24 

2.3. Wyroby z betonu komórkowego 

2.3.1. Bloczki gazobetonowe odm 06 o szerokości 24 cm 

� Wymiary: s=24 cm, h=24cm, l=36cm 

� Masa  ok. 24,5  kg 

� Wytrzymałość na ściskanie 3 MPa 

� Współczynnik przewodności cieplnej 0,29 W/m2K 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie: 

• zaprawa murarska klejowa 

• zaprawa murarska klasy M10 

• zaprawa cementowo wapienna 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 

będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 
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Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 

murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 

papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby 

cegieł. 

a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, 

Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 

więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W naroŜnikach, przy 

otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z 

cegły pełnej. 

5.3. Mury z bloczków gazobetonowych 

Bloczki łączyć tylko spoinami poziomymi na zaprawie klejowej. Dokładność technologii produkcji zapewnia moŜliwość 

klejenia bloczków na spoinę o grubości 1 mm.   
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Mury z bloczków gazobetonowych moŜna murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniŜej +5OC po spełnieniu 

następujących warunków: 

-Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte co oznacza, Ŝe nie mogą znajdować 

się w temperaturze niŜszej niŜ  -2 OC przez okres dłuŜszy niŜ 24 godziny; 

zaleca się przechowywanie bloczków w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach; 

zaleca się stosowanie specjalnej zaprawy „zimowej” zgodnie z zakresem temperatur stosowania tej zaprawy; 

do zaprawy zimowej nie wolno stosować Ŝadnych modyfikatorów; 

świeŜo wykonany mur naleŜy zabezpieczyć osłoną np. Z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego 

wychłodzeniem; 

decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych moŜe podjąć Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru, który 

ponosi odpowiedzialność za jej podjęcie  

Z bloczków gazobetonowych  nie moŜna murować: 

- przy temperaturze niŜszej niŜ -5OC; 

− na przemarzniętym murze, za który uwaŜa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest 

niŜsza niŜ -2OC; 

− podczas opadów atmosferycznych 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 1) Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 

 
3 
6 

 
6 

10 
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– na całej wysokości 20 30 
Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty . podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Umową 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 
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PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 

3.7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych i obróbki blacharskiej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

 Pokrycie dachu. 

 Obróbki blacharskie. 

 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych PCV wg SST  

2.2. Folia dachowa PCV grub 3 mm montowana systemowo.  

2.3. Blacha stalowa ocynkowana  grubości 0,55 m powlekana poliestrem 

2.4. Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej poliestrem systemowe 

Średnica rynien 150 mm 

 Rury spustowe z  blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej poliestrem systemowe 

 Średnica rur spustowych 110 mm. 

2.5.  Siatki zabezpieczające do rynien 

2.6.  Materiały pomocnicze 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Dowolnymi środkami transportu. Płyty wielowarstwowe sprzętem specjalistycznym. 

5.  Wykonanie robót 
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5.1. Folia PCV - proponuje się montować wg wybranego systemu jw. Lub równowaŜne 

 Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej. 

 System Protan  

Standardowa zakładka Protan do montaŜu mechanicznego 

 

System standardowej zakładki słuŜy do łączenia z podłoŜem membran Protan SE/FP o podstawowej szerokości rolki. 
Pojedynczy arkusz łączy się z podłoŜem równolegle do dłuŜszej krawędzi folii łącznikami mechanicznymi, a następnie 
przykrywa się tak wykonane połączenie kolejnym arkuszem i zgrzewa. KaŜda podłuŜna zakładka powinna mieć 130 mm 
szerokości dla membrany o szerokości 1 m, lub 140 mm dla membrany o szerokości 2 m. 

Krawędź zakładki wykańczana jest półautomatyczną zgrzewarką wykonującą jednorodne zgrzewy o szerokości 40 mm, 
które są wytrzymalsze od samej KaŜda rolka posiada oznaczenia wskazujące linie montaŜu membrany, łączników 
mechanicznych oraz szerokość wykonania zakładki. 

Łączniki mechaniczne rozmieszcza się wewnątrz zakładek, w rozstawach zgodnych z projektem połączeń (opartych na 
normie obciąŜenia wiatrem). 
Połączenia powinny być wykonywane w miejscach fabrycznie oznaczonych, w minimalnej odległości 30 mm od podłuŜnej 
krawędzi materiału. 

System ukrytego mocowania Protan Secret Fix dla montaŜu mechanicznego 
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System ukrytego mocowania Protan Secret Fix został zaprojektowany w celu przeniesienia ssania wiatru na konstrukcje. 
Łączniki nie są jedynie rozmieszczone wzdłuŜ krawędzi brzegu, tak jak to jest wykonane w systemie standardowej 
zakładki, lecz są mocowane na całej powierzchni dachu. System ukrytego mocowania Secret Fix wykorzystuje membranę 
Protan SE o szerokości 2 m z fabrycznie zgrzanymi od spodu dodatkowymi pasami o szerokości 130 mm. W dogrzanych 
pasach znajdują się łączniki mechaniczne rozmieszczone w regularnych odstępach wynikających z obliczeń ssania wiatru. 

Pasy ukrytego mocowania rozmieszczone są w poprzek długości rolki w odstępach wahających się od 400 mm do 1200 
mm (w zaleŜności od siły wiatru). Sąsiadujące arkusze zachodzą na siebie tworząc 100 mm zakładkę, łączącą membrany 
40 mm zgrzewem wykonanym półautomatyczną zgrzewarką. Na specjalne zamówienie mogą być wykonane większe 
arkusze membrany z podłuŜnymi pasami. Wykonane zgrzewy są wytrzymalsze na rozciąganie niŜ sama membrana. 

System ten umoŜliwia bezpośredni montaŜ 2 m pasów we wszystkich strefach dachu (środkowej, brzegowej, naroŜnej) 
minimalizując ilość zgrzewów na dachu, co znacznie skraca czas pracy. Pasy ukrytego mocowania charakteryzują się 
podwyŜszoną odpornością na rozciąganie w stosunku samej membrany Protan SE, co czyni je dobrą alternatywą dla 
Systemu Standardowej Zakładki, zwłaszcza na obszarach o duŜym obciąŜeniu wiatrem. 

System pokrycia dachowego klejonego na całej powierzchni 
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System pokrycia klejonego na całej powierzchni, zabezpieczający membranę przed podrywaniem przez wiatr, zdobył 
szczególną popularność w cieplejszych częściach Europy. System ten jest szczególnie przydatny w budynkach o 
konstrukcji Ŝelbetowej, na cienkich elementach betonowych, stropoda-chach drewnianych lub z betonu lekkiego oraz 
wszędzie tam, gdzie montaŜ łączników mechanicznych jest utrudniony. Alternatywnie system ten moŜe być stosowany 
razem z dodatkową izolacją przy pracach renowacyjnych, a takŜe w miejscach, gdzie mocowanie mechaniczne nie jest 
wskazane (na dachach pomieszczeń o duŜej wilgotności wnętrza np. baseny). 

System pokrycia dachowego klejonego na całej powierzchni składa się z konstrukcji nośnej, paroizolacji, izolacji 
termicznej oraz membrany Protan GX. Jeśli obliczenia związane ze statecznością cieplną przegrody i moŜliwością 
kondensacji pary wodnej na to wskazują to naleŜy zastosować warstwę paroizolacji pomiędzy stropodachem a warstwą 
ocieplenia. 
Ogólnie umiejscowienie paroizolacji w pokryciu dachowym powinno być oparte na analizie warunków pracy i przyjętym 
rozwiązaniu konstrukcyjnym oraz uzasadnione stosownymi obliczeniami z zakresu fizyki budowli. 

System Vacuum  

 

System Vacuum jest to membrana swobodnie ułoŜona (zamocowana jedynie na obwodzie) na w pełni szczelnym i nośnym 
podłoŜu niepoddająca się obciąŜeniu wiatru, które przenosi na niŜsze warstwy dzięki wytworzonemu podciśnieniu 
pomiędzy membraną a podłoŜem. System Vacuum z ekonomicznego jak i technicznego punktu widzenia jest najlepszym 
systemem mocującym membranę do podłoŜa. Przepływ powietrza powoduje tworzenie się nad dachem ssania, które z kolei 
powoduje tworzenie się podciśnienia powietrza pomiędzy membraną dachową a szczelnym podłoŜem. 

Największe podciśnienie powietrza tworzy się tam, gdzie ssanie jest najsilniejsze, zazwyczaj w rogach i na krawędziach 
dachu. W celu zlikwidowania powstałych przestrzeni powietrznych oraz zrekompensowania strat spowodowanych 
niedoskonałą szczelnością stropodachu montowane są wentylatory podciśnieniowe w miejscach o największym 
spodziewanym ciśnieniu. Wentylatory podciśnieniowe posiadają jednokierunkową komorę, która wypuszcza powietrze na 
zewnątrz, ale nie wpuszcza do środka. 

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany dach próŜniowy mocno przylega do podłoŜa. Drobne marszczenia powierzchni 
wywoływane są nagłymi porywami wiatru i natychmiastowym wyrównywaniem ciśnienia (dzięki efektowi próŜniowego i 
zastosowanym wentylatorom). 
Podstawowymi zasadami rozmieszczania i doboru ilości wentylatorów podciśnieniowych na płaskich dachach są: 

• Dwa wentylatory podciśnieniowe w kaŜdym rogu (zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym)  
• Jeden wentylator podciśnieniowy na 15 metrów obwodu  
• W normalnych sytuacjach nie wymaga się wentylatorów podciśnieniowych wzdłuŜ krawędzi stropodachu 

przylegającej do wyŜszego budynku.  

Dla zakrzywionych i odwróconych dachów wentylatory podciśnieniowe są montowane po obu stronach kalenicy. Inne 
rodzaje i kształty dachów, pod względem rozmieszczenia wentylatorów podciśnieniowych, muszą zostać oszacowane i 
zwymiarowane indywidualnie. 

 
 

5.2. Obróbki blacharskie 



 41 

Obróbki blacharskie  powinny być dostosowane do odpowiednich wielkości według projektu. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niŜszej od –15°C. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.3. Rynny z blachy stal ocynk i powlekane systemowe w kolorze jak w projekcie 

5.3.1. Rynny powinny być mocowane do deskowania  uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

5.3.2. Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

5.3.3. rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych,                                                                                              

5.4. Rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej 

5.4.1. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m, 

5.4.2. uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

5.4.3 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Folia 

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

         Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie                          

          mogą być dopuszczone do stosowania. 

          Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie             

          właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm. 

         Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

         Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

− m2 pokrytej powierzchni, 

− 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 

Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 

krycia połaci dachowych, 
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Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoŜa, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z folii PCV 

Sprawdzenie zespawania folii  naleŜy przeprowadzić przez sprawdzenie wzrokowe jakości spawu. Zgrzew powinien być 

jednorodny.  

 8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisem Umowy 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
 

3.9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 TYNKI I OKŁADZINY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych i okładzin. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 

 Tynki wewnętrzne 

 Tynki cementowo-wapienne 

Gładź gipsowa 

Sufity podwieszane 

 Suche tynki 

 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

 Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

2.3.2.  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

2.3.3.  Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

2.3.4.  Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 

doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Zaprawy gipsowe 

NaleŜy stosować gotowe mieszanki – masy szpachlowe o początku wiązania 30 min. I końcu wiązania max 240 min. 

Wytrzymałość na ściskanie min 3 MPa 

2.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 

 gatunek I  80% 

 gatunek II  75% 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.7. Materiały do budowy sufitów podwieszanych 

2.7.1.  Ruszty do zawieszenia sufitów 

2.7.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

2.7.3.  Materiały pomocnicze 

2.8. Środek wyrównujący chłonność podłoŜa 

Środek stosuje się bezpośrednio na ściany z bloczków gazobetonowych. Średnie zuŜycie środka wynosi 0,035 kg na 1 

m2. Środek rozcieńcza się z wodą w stosunku 1:2. Czas schnięcia – 12 godzin. 
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2.9. Tynk  z mas tynkarskich np. ATLAS 

Masy tynkarskie przeznaczone do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych. Tynki charakteryzują się wysoką przyczepnością i  elastycznością. Po wyschnięciu są paroprzepuszczalne, 

hydrofobowe oraz odporne na mycie i działanie wszelkich czynników atmosferycznych. Zastosować kolor zgodny z 

projektem. Tynkowanie z jednej partii materiału. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 

okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 

obniŜonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 

lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

– w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

5.4.1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 

5.4.2. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

5.4.3. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

5.4.4.  Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

5.4.5. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

5.4.6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

5.4.7. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

5.4.8. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 

a) bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do 

podłoŜa. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do uŜywania 

wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale 

powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.6. Wykonywanie sufitów podwieszanych 

Zamocowanie rusztowań i płyt sufitów ściśle według instrukcji producenta.  

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

6.2.6. Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
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6.2.7. Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu płytek 

• liczby szczerb i pęknięć, 

• odporności na uderzenia, 

6.2.8. W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.4. Sufity podwieszone 

Wzrokowa kontrola jakości. Nie moŜe być widocznych przerw, ułoŜenie dopasowane, bez widocznych uszkodzeń płyt 

sufitowych. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 

wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoŜa, pilśni itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.3. Odbiór suchych tynków 



 48 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisem w Umowie 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. . 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

 

3.10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 POSADZKI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru 

posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 

w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza grubości 4cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki właściwe 

Posadzki w zaleŜności od pomieszczenia:  

• z płytek gres, 

• z wykładziny kauczukowej, 

• podłoga sportowa  podwójnie legarowana 
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Listwy przyścienne w sali sportowej systemowe, drewniane z otworami wentylacyjnymi. Przy wykładzinie  listwy 

systemowe producenta. Przy posadzkach z gresu cokolik z płytek wysokości 10cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Płytki gres 

 Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 

– grubość – 9mm, 

twardość wg skali Mohsa – 7 

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

ścieralność 15000 obrotów. 

2.5. Wykładzina kauczukowa 

Wykładzina kauczukowa nie zawierająca PCV. Wykładzina o wysokiej odporności na ścieranie, działanie 

chemikaliów. Wykładzina  o grubości 3,5 mm.  

2.6. Podłoga sportowa ,   

Podłoga sportowa składa się z następujących warstw: 

� warstwy elastycznej pochodzącej z recyklingu (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej) o grubości 12mm; 

� Podwójnych legarów krzyŜowych – wykonanych z klejonego drewna liściastego. Górny legar jest nawiercony, 

natomiast dolne posiadają zamontowane kołki montaŜowe.  

Wymiar legarów: grubość 22mm, szerokość 60mm oraz układana w rozstawie osiowym co 280mm  

elastycznych podkładek w kształcie krąŜka o średnicy 50mm i grubości 10mm, które są nakładane na kołki montaŜowe 

pomiędzy legarami, 

� Parkiet bukowy gr. 22 mm 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
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4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

Jak w punkcie 2 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez 

ocenę wzrokową. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami umowy. 
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10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 

poli (chlorku winylu). 

 

 
3.11.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

STOLARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

Drzwi i ścianki 

Okna i naświetla. 

Podokienniki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drzwi wewnętrzne drewniane 

Płytowe fornirowane, zabezpieczone lakierem bezbarwnym. OścieŜnice drewniane. Zawiasy potrójne wzmocnione. 

Klamki proste mosięŜne. W drzwiach oznaczonych na projekcie kratki nawiewne z tworzywa sztucznego w kolorze 

forniru. Drzwi oznaczone na projekcie muszą posiadać odporność ogniową EI 30 

2.2. Drzwi z profili aluminiowych szklone 
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Drzwi szklone szybą zespoloną. Szkło przezroczyste białe, jednostronnie foliowane. Profile zabezpieczone 

antykorozyjnie, malowane proszkowo. Drzwi oznaczone na projekcie szklone tak, by jedna tafla była ognioodporna o 

ognioodporności EI 60. Drzwi wejściowe naleŜy wyposaŜyć w dwa atestowane zamki. 

2.3. Drzwi z profili aluminiowych pełne 

Drzwi pełne, nie szklone. Drzwi oznaczone na projekcie wyposaŜyć w  zamki atestowane. 

2.4. Ścianki stalowo-poliweglanowe 

Fasady stalowo-poliwęglanowe z systemowych profili stalowych ocynkowanych i powlekanych  . 

2.5. Okna 

Okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie EI 60. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane 

proszkowo. Szklone szybą zespoloną o współczynniku U=1,1W/m2K . 

2.6. Okna z PCV 

Okna z profili PCV szklonych szyba antisol .  . 

2.7. Naświetla 

Naświetla wykonane z profili PCV izolowanych termicznie.   

2.8. Podokienniki 

Podokienniki zew aluminiowe systemowe do wew  paździerzowe powlekane folią PCV.  

2.9. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.10. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
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5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 

ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 

ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Okna naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 

poniŜej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadproŜu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła drzwiowe i ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, 

wyrwy. 

Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie okien 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeŜach. 

Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 

mm. 

RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 - 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

- Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST  

• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. 
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• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

–1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest:  szt. i m2  

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Według postanowień umowy. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-90/B-92210             Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – szklone, klasy O 

i OT. Ogólne wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
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BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

3.12   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ŚLUSARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 

balustrad i pochwytów oraz wieszaka w szatni odzieŜy wierzchniej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

montaŜu ślusarki obiektu wg poniŜszego. 

Balustrady i pochwyty 

 Wieszak 

Wycieraczki systemowe 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX, 

wyroby walcowane z rur stalowych kwasoodpornych. 

 

2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg  niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg  niniejszych SST. 
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2.4. Badania na budowie 

2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje InŜyniera. 

2.4.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni, 

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 

oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

 Wycieraczki, uchwyty na flagę 

5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

– moŜliwość mocowania elementów do ścian, 

-   jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez InŜyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
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sprawdzenie działania części ruchomych, 

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót   jest ilość m2 elementów zamontowanych oraz ilość mb i waga elementów.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9.  Podstawa płatności 

Według zapisów umowy. 

10.  Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

3.13.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót malarskich: 

Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
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Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej roztworem 

Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 

normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 

–            - wodę – do farb wapiennych, 

           - terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

 - Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 24 h 

 - Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 8 h 

 - Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

–           do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

 - Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 24 h 
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Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

gęstość: max. 1,6 g/cm3 

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

roztarcie pigmentów: max. 90 m 

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

grubość – 100-120 µm 

przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 

twardość względna – min. 0,1, 

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-

EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 
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2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo  

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułoŜeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy 

itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 

badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 

pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia 

farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoŜa. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z umową. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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3.14.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 

których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z włókien szklanych lub poliestru. 

Izolację przeciwwodną na stropodachu w systemie odwróconym stanowią dwie warstwy bitumicznych pap 

modyfikowanych na bazie tkaniny z włókien szklanych lub poliestru (rdzen z włókna organicznego lub papieru 

jest nieodpowiedni). 

 

– Pakowanie, przechowywanie i transport 
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� Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 

sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

� Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. Normie. 

� Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

� Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami 

– 80 cm. 

2.2.2. Płaska folia hydroizolacyjna 

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokości od 1 do 12 m i dowolnej długości. Stosować materiały 

produkowane z surowców wysokiej jakości, za szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości. 

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

temperatura zapłonu – 200°C 

zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1.. Wełna mineralna. 

W postaci płyt 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie klejem bitumicznym. 

2.4. Geowłóknina 

Materiał-włókna poliestrowe – odporny na czynniki środowiskowe, nie ulega biodegradacji. Temperatura mięknienia 

włókien poliestrowych wynosi 220-240 OC. Nasiąkliwość poniŜej 0,4%. Geowłókniny stosuje się jako warstwę 

rozdzielającą materiały o róŜnych cechach i granulacjach. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  Transport 

Dowolnymi środkami. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciąŜenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany abizolem. 

• Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

• Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

• Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 

się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej naleŜy montować mechanicznie do podłoŜa lub pasy łączyć na zakład 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie wykorzystując ich schodkowe krawędzie.. Płyty 

Roofmate SL-A naleŜy układać na styk bez szczelin.  

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo.  

5.2.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 

papą). 

 

6.  Kontrola jakości 
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6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

9. Podstawa płatności 

Według zapisów umowy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-75/B-23100                           Wyroby do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
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           3.15.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
 

IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN 
 
  
 Wstęp 
5.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych zewnętrznych. 
 
5.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
5.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty obejmują prace okładzin zewnętrznych: 
tynki cienkowarstwowe na siatce, mineralne z kruszywem krzemianowym nakładane na styropian  
5.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST.00 Wymagania ogólne 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne" 
5.2. Materiały 
5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
5.2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są:  
Środek grzybobójczy do ścian  
 Styropian ścian zew - płyty styropianowe  o współ k-0,040 (W/mk)   grub 15 cm. 
Mineralna masa klejąca do przyklejenia styropianu do podłoŜa i siatki do styropianu.  
Masa tynkarska przeznaczona do wykonania wyprawy na siatce.  
Systemowa zaprawa tynkarska silikatowa lub silikonowa, 
Tynk mozaikowy dekoracyjny. 
  Wszystkie zastosowane materiały powinny być tego samego systemu. 
5.2.2. Materiały gruntujące i inne akcesoria dla systemowego tynku na siatce z włókna szklanego: 
Środki grzybobójcze i gruntujące na ESCO FLUAT lub równowaŜne. 
Siatka z włókna szklanego 
Listwy prowadzące 
Wzmocnienia naroŜników 
Taśmy wzmacniające 
Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria naleŜące do jednolitego systemu. 
5.2.3. Woda 
Wykonawca uŜyje do wyrobu mas   tynkarskich na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
5.3. Sprzęt 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
5.3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego 
materiału. Do wykonania okładzin ściennych i wszelkich prac pokrywczych na wysokościach  zastosować rusztowania i 
drabiny. 
5.4. Transport 
5.4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
5.4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami 
ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
5.6.  Wykonanie robót 
5.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
5.6.2. Prace przygotowawcze 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich innych prac. Wykonawca oczyści i zagruntuje 
wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. 
5.6.3. Zasady wykonania tynków mineralnych systemowych na siatce poliuretanowej z włókna szklanego 
5.6.4. Prace przygotowawcze 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, 
zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. 
W poziomie parteru i I piętra montujemy do istniejącego ocieplenia styropian grub 10 cm, w poziomie II piętra grub 15 cm.  
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie naleŜy przyklejać siatki zbrojącej, nawet 
jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. PodłoŜe powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja 
±6mm na promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. 
Niewielkie ubytki i nierówności naleŜy wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej.   
 Wykonywanie tynków Wykonawca wykona  zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca 
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach 
producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reŜimów technologicznych właściwych dla wybranego systemu. 
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środków gruntujących i 
zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoŜa. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy 
siatki z włókna szklanego, stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy 
prowadzące, wzmocnienia naroŜników i taśmy wzmacniające w jednolitym systemie. PrzyłoŜyć siatkę do warstwy zaprawy 
ułoŜonej na styropianie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był 
widoczny jej kolor. Siatkę naleŜy układać na zakładkę minimum 60mm. NaroŜniki zaleca się zabezpieczyć listwami 
kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej moŜna przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałoŜonej warstwy, 
nie wcześniej jednak niŜ po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna silikonowa lub silikatowa o fakturze „baranek”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej naleŜy sprawdzić czy warstwa bazowa jest sucha, równa i 
dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy pomocy tych samych narzędzi 
i stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę naleŜy chronić przed zamoczeniem i 
uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu 
zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca będzie mieszał ze sobą trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawą 
tynkarską barwioną w masie 
  
5.7. Kontrola jakości robót 
5.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
5.7.1. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie 
zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania z 
następującymi wymogami: 
odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2m, 
odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2mm na 2m długości, 
odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2mm na 2m długości, 
5.7.2. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
6. Obmiar robót 
6.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
6.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy 
odbiorowi wstępnemu 
odbiorowi końcowemu 
8. Podstawa płatności 



 69 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Tynki i okładziny 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• tynki zewnętrzne: 
• przygotowanie zaprawy 
• dostarczenie materiałowi i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• reperacje tynków po dziurach i hakach 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
• okładziny ścian: 
• przygotowanie zaprawy 
• przygotowanie podłoŜa 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni zamurowanie przebić osadzenie kratek 

wentylacyjnych i innych drobnych elementów reperacje tynków 
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów oczyszczenie stanowiska pracy 

9. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w 
pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
 
 
 
3.16.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
 
 

MONTA ś  I  DEMONTA ś  RUSZTOWAŃ 
   
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań oraz ich 
demontaŜu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜ i 
demontaŜ rusztowań. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „ Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"  . 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" . 
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Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich jak i 
przez producenta wyrobu. 
5. Wykonanie robót 
MontaŜ rusztowań. DemontaŜ rusztowań. 
5.1.  UŜywane materiały i wykonywane czynności: 
UŜywane materiały: 
- zestaw rusztowań przyściennych. 
Wykonywane czynności: 
- posadowienie stojaków 
- montaŜ rusztowań 
- mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian 
- wykonanie pionów komunikacyjnych 
- wykonanie zabezpieczeń ochronnych 
- demontaŜ rusztowań 
5.2. Zasady wykonywania robót 
1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju rusztowania. 
2. Wykonywanie, ustawienie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione : 
- o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s. 
3. Rusztowanie powinno być wyposaŜone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz 
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót 
4. UŜywanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów roboczych jest 
zabronione.  
5. ObciąŜenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawienie 
narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 
6. UŜytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny 
oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, 
dokonanym przez kierownika budowy. 
7. Rusztowania naleŜy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niŜ 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni. 
5.3. MontaŜ rusztowań . 
1. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane podwieszenia ram 
pionowych, jeŜeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest 
podobny w instrukcji montaŜu danego rodzaju rusztowania. 
2. Wymagania dla podłoŜa i posadowienie rusztowań jak w p. 5.3, 
3. Rozstaw podłuŜny ram pionowych nie powinien być większy niŜ 2,5 m, a szerokość pomostu roboczego nie powinna 
być mniejsza niŜ 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niŜ 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej 
kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego 
budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego moŜe być odpowiednio niŜsza. 
4. Kotwienie i stęŜenia wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu rusztowań rurowych.. 
5. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niŜ: 
- 15 mm - przy wysokości rusztowania poniŜej 10 m, 
- 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyŜszej niŜ 10 m. 
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niŜ 10 mm. 
6. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłuŜnic wzdłuŜ osi podłuŜnej rusztowania nie moŜe być większa niŜ 
~ 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuŜ osi poprzecznej rusztowania ~ 30 mm. 
7. Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do 
poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niŜ 65°. 
8. Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych oraz urządzeń 
piorunochronnych . 
5.4. DemontaŜ rusztowania. 
1. DemontaŜ rusztowań danego typu naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcja szczegółową zaakceptowana prze kierownika 
budowy. 
2. DemontaŜ rusztowania moŜe być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z 
pomostów roboczych. 
3. Dopuszcza się częściowy demontaŜ rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście najwyŜej 
połoŜonym. 
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4. Przy demontaŜu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny być opuszczone w 
bezpieczny sposób. 
ObciąŜenia eksploatacyjne . 
1. Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna być mniejsza o  30 kg 
od dopuszczalnego obciąŜenia uŜytkowego. 
2. Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciąŜone skupiskami materiałów i osób powyŜej dopuszczalnego 
obciąŜenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcję rusztowania naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wtargnięcia 
osób niepowołanych na pomosty robocze. 
3. Pomosty robocze nie mogą być obciąŜone maszynami lub rządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania, jeŜeli nie 
przewidziano odpowiednich amortyzatorów. WęŜe do tłoczenia zaprawy naleŜy podwieszać do elementów konstrukcji 
rusztowań w sposób przegubowy. 
4. ObciąŜenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na róŜnych poziomach rusztowania znajdujących się w jednej linii 
pionowej jest zabroniona. 
5.5. Utrzymanie porządku na rusztowaniu . 
1. Pomosty robocze i schodnie naleŜy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
2. W okresie zimowym pomosty i schodnie naleŜy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po zakończeniu opadu 
śniegu oraz posypywać materiałami zwiększającymi tarcie (piasek, ŜuŜel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.) 
5.6.  Odprowadzanie wody z podłoŜa . 
1. PodłoŜe, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie przystosowanym do natychmiastowego 
odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania. 
2. W przypadku uszkodzenia podłoŜa pod rusztowaniem przez wodę naleŜy je niezwłocznie doprowadzić do stanu jego 
wymaganej wytrzymałości. 
5.7. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 
 Odbojnice 
1. Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów naleŜy stosować odbojnice (drewniane lub 
stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne od pojazdów. 
2. Wielkość prześwitu odbioru w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z 
ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niŜ 3,0 m. 
3. Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz naroŜne stojaki rusztowania powinny być zabezpieczone 
odbojnicami. 
4. Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
5.8. Daszki ochronne 
1. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć 
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niŜ 40° do poziomu. 
2. Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem naleŜy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości większej o co  
najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego. 
3. Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu lub materiału (np. z tarcicy, 
płyt trzcinowatych). 
4. Odległość daszku w najniŜszym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niŜ 240cm. 
5. Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do krawędzi daszku, 
powinna być nie mniejsza niŜ: 
- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyŜej 20,0 m. 
6. Konstrukcja daszka nie powinna obciąŜać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki podpierające  konstrukcję 
daszków powinny być oddalone od krawęŜników ulicznych co najmniej o 50 cm. 
5.9.  Sygnały ostrzegawcze 
1. Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie wykonywania 
robót na rusztowaniu, naleŜy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. 
Napisy umieszczone na tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice naleŜy umieszczać na 
wysokości 250 cm nad terenem. 
2. Na rusztowaniu i na wieŜach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciąŜeniu 
pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 
7.6.10. Urządzenia odgromowe 
Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed wyładowaniami 
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V. 
6. Kontrola jakości robót: 
6.1. Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST „Wymagania ogólne”. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom 
- codziennie - przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 
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- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inŜynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika 
budowy , 
- doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uŜytkującego rusztowanie. 
Badania doraźne naleŜy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych lub z 
innych przyczyn groŜących bezpieczeństwu wykonywaniu robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej 
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 
Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych montaŜu i 
eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
Wyniki przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
6.2. Badania rusztowań 
1. Badania powinny obejmować 
- badania części składowych rusztowania , 
- badania wszystkich zamontowanych rusztowań . 
2. Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie 
- kompletu dokumentacji , 
- niezbędnych przyrządów pomiarowych , 
- wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych. 
Badania naleŜy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań. 
6.3.Odbiór rusztowań. 
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania 
- sprawdzenie jakości materiałów uŜytych do wykonania elementów rusztowań , - oględziny zewnętrzne elementów oraz 
sprawdzenie ich wymiarów , 
- sprawdzenie złączy , 
- inne podane w normie państwowej. 
Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone partie zawierające elementy tego samego 
rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 
Badanie zamontowanych rusztowań z rur stalowych naleŜy przeprowadzić w całości lub jego części niezbędnej do 
wykonania robót. Badanie naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robot montaŜowych. 
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie : wymagań ogólnych, stanu podłoŜa posadowienia rusztowania, 
wykonania złączy i stęŜeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń  komunikacyjnych i 
transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczeń. 
Rusztowanie naleŜy uwaŜać za prawidłowo zamontowane, jeŜeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności usterki naleŜy usunąć i dokonać ponownego badania rusztowania. Z przeprowadzonych badań 
(odbioru) naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu 
rusztowania do uŜytku. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi wg Przedmiaru Robót. 
8. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) inspektor nadzoru dokona odbioru zgodnie z ST 
„Wymagania ogólne". 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić niezbędne dokumenty np. : 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły konieczności, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
9. Podstawa płatności 
Wykonane i odebrane prace będą zapłacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac obejmujących zakres robót 
określony w dokumentacji projektowej i niniejszej ST oraz ewentualnych protokołach konieczności na podstawie faktury 
wystawionej przez wykonawcę robót potwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
10. Przepisy związane i standardy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Arkady 1989 r. 
- przepisy wymienione w ST „Wymagania ogólne" 
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ROBOTY BRUKARSKIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
  
1.Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w  robót. 
1.3. Roboty objęte SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie zakresu robót jak w pkt. 8.1.  
Będą to następujące roboty związane z wykonaniem  utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej : 

•  ziemne: korytowanie terenu, 
•  ziemne: wykonanie warstwy odcinającej z piasku wraz z jej zagęszczeniem, 
•  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z  zagęszczeniem, 
•  ułoŜenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, 
•  ułoŜenie obrzeŜy trawnikowych, 
• uzupełnienie materiału wypełniającego szczeliny, 
•  usuniecie nadmiaru piasku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-0 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii oraz 
za zgodność zrealizowanego zadania z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wraz z ich transportem i składowaniem 
zostały opisane w ST-0 „Wymagania ogólne"   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
tzn. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych itp. 
Do wykonywania posadzek dopuszcza sie stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadających aprobatę techniczna. 
Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować  moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw". 
Bez badan laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitna. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:  
nie powinien zawierać domieszek organicznych, posiadające frakcje róŜnych wymiarów,  
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Cement – wg  normy PN-EN 197-1:2002 
Kruszywo (piasek) – frakcja 0 – 4 mm (podsypka), 
frakcja 0 – 2 mm (wypełnienie spoin). 
ObrzeŜe trawnikowe betonowe 75-100 x 30 x 8 cm - powinny posiadać wytrzymałość na ściskanie ca 50 Mpa zgodnie z 
norma PN-88/B-06250 i byc 
wykonany z betonu klasy nie niŜszej ni_ B-30, a nośność nie niŜsza niŜ 17,1 kN 
zgodnie z BN -80/6775-03.04. Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5,0% (PN- 
88/B-06250). Spadek wytrzymałości na skutek działania niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (mrozy) nie moŜe być większy niŜ 20%. Nie przewiduje sie ubytków 
masy spowodowanych przez mrozy większych niŜ 5%. 
Powinien posiadać jednolitą powierzchnię na wszystkich powierzchniach i 
krawędziach bez rys, pęknięć i przebarwień. Na powierzchni nie mogą występować 
plamy i zabrudzenia niezmywalne woda. Mogą występować jedynie nieliczne naloty 
na pojedynczych krawędziach. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
_ długość – od 8 –12 mm, 
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_ szerokość – do 3 mm, 
_ grubość– 3 mm. 
Kostka brukowa z betonu gr. 6 (8) cm– przeznaczona jest do budowy nawierzchni dla ruchu b. lekkiego, w tym dla 
placów, parkingów i podjazdów i ciągów ruchu pieszego. Powinna być wyprodukowana z cementu wg PN-B-19701:1997, 
PNB-19705:1998, PN-90/B-30010, PN-80/B-30011, a kruszywa wg PN-86/B-06712, PN-88/B-06250. 
Powinna posiadać jednorodną  powierzchnie licową w danej partii, bez rys i spękań; 
kolor powinien być jednolity dla danej partii; dopuszczalne są niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej kostce. Na powierzchni nie mogą występować  plamy i 
zabrudzenia niezmywalne woda. Mogą występować jedynie nieliczne naloty 
wapienne. Niedopuszczalne są szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy przylicowych. pojedynczych krawędziach. 
Wytrzymałość na ściskanie ca 50 Mpa dla klasy „50” i 35 Mpa dla klasy „35”. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość – 3 mm, 
- grubość – 5 mm. 
Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5,0% (PN-88/B-06250). Spadek wytrzymałości na skutek działania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (mrozy) nie moŜe być większy niŜ 20%. Ścieralność sprawdzona na tarczy 
Boehmego, określona strata wysokości nie powinna przekraczać wartości: 
- 3,5 mm – dla klasy „50”, 
- 4,5 mm – dla klasy „35”. 
  
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach 
technicznych producenta wyrobów, sprawny technicznie i spełniać wymagania 
w zakresie BHP. 
Do wykonania posadzek robót opisanych w pkt. 1.1. naleŜy uŜyć  n/w sprzętu: 
- koparka 1-naczyniowa kołowa, 
- walec wibracyjny, 
- wibrator powierzchniowy, 
- Ŝuraw samojezdny do 6 t, 
- skrapiarka do bitumu z ręczną pompą, 
- maszyna do układania kostki, 
- płyta wibracyjna do zagęszczania kostki. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
.5.1. Warunki wykonania robót: 
5.1.1. Podsypka. 
Na zagęszczone podłoŜe gruntowe układa się podsypkę z piasku o frakcji 0-4 mm i grub 10 cm.   W celu uszczelnienia i 
wzmocnienia podłoŜa nawierzchni naleŜy uŜyć mieszanki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 grub około 8 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową    naleŜy lekko zagęścić przed ułoŜeniem kostki brukowej. Pozwala to na wyrównanie 
róŜnic w wysokości kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w aprobatach technicznych. UłoŜona 
na nie zagęszczonym do końca podłoŜu kostka powinna wystawać  ponad wymagany poziom nawierzchni o około 1-3 mm 
– róŜnica ta przewidziana jest na osiadanie podłoŜa podczas zagęszczania kostki.   
5.1.2. Układanie kostki brukowej: 
-  sprawdzenie zgodności dostarczonej kostki z zamówieniem oraz jej jakości (uszkodzenia mechaniczne, transportowe i 
widoczne ubytki), 
-  układanie kostki od krawędzi placu ku środkowi, 
-  przy układaniu pierwszego rzędu kostki rozplanowanie jej układu takie, aby maksymalnie ograniczyć jej przycinanie, 
- systematyczna kontrola prawidłowości uzyskanych krawędzi i spadków oraz prawidłowego ułoŜenia wzoru, 
-  zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi(wiąŜe ona poszczególne kostki i wciąga 
do współpracy przy przenoszeniu obciąŜeń), 
-  wypełnienie szczelin wysuszonym piaskiem frakcji 0-2 mm, 
-  mieszanie kostki co najmniej z trzech pakietów transportowych, 
-  układanie kostki ręczne lub za pomocą specjalistycznych maszyn do jej układania, 
- w pobliŜu korytek i rynienek odpływowych naleŜy zastosować podbudowę cementową 
  w celu uniknięcia wypłukiwania piasku. 
- zamurować bloczkami betonowymi skrajne otwory odprowadzające wodę z tarasu. 
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- wykonać dla pozostawionych otworów odprowadzających wodę nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ze 
spadkiem na zewnątrz tarasu. Obróbki wystawić około 5 cm za lico murku aby woda nie zaciekała po ścianie. 
5.1.3. Zagęszczanie kostki brukowej. 
Powinno być przeprowadzone w stanie suchym, po wstępnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczęciem uŜytkowania. 
Zagęszczenie wykonuje sie za pomocą płyty wibracyjnej obłoŜonej okładzina PCB chroniącą kostkę przed uszkodzeniami. 
Po zagęszczeniu naleŜy uzupełnić materiał wypełniający szczeliny, a następnie usunąć nadmiar piasku. 
 
 6. KONTROLA JAKO SCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" . 
Kontrola robót obejmuje sprawdzenie: 
_ nazwy i adresu producenta, 
_ oznaczenia z podaniem wzoru, koloru, grubości, klasy i gatunku, 
_ ilości kostki w opakowaniu w m2, 
_ datę  produkcji , zmiany, 
_ informacje, Ŝe wyrób objęty jest Aprobatą Techniczną, 
_ wygląd zewnętrzny (kolor, odbarwienia, rysy, uszkodzenia), 
_ szerokość i jednorodność  spoin, 
_ liniowość obrzeŜy i krawęŜników, 
_ równość powierzchni (występowanie zagłębień), 
_ odwodnienie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest m2. Ilość robót określa sie na podstawie 
dokumentacji projektowej i SST. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór powinien obejmować: 
_ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
_ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
_ sprawdzenie prawidłowości wykonania styków wykładziny, ułoŜenia listew 
Podłogowych Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
pkt 9. Płaci się za wykonaną i odebraną  ilość m2 powierzchni według kwoty ryczałtowej 
wycenionej w kosztorysie. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie. 
Będzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-80/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
Inne dokumenty i instrukcje 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych T l cz. 4 wydanie 
Arkady -1990 rok. 
2.Aprobata Techniczna kostki brukowej i ObrzeŜa trawnikowego. 
 
 

 

3.18.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA        
 
  



 76 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA  TERENÓW  ZIELENI   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zielenią.   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy przesadzaniu drzew, krzewów, roślinności ozdobnej , 
załoŜenie trawników 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje: 
- nawiezienie ziemi ogrodniczej 
- przygotowanie gleby pod przesadzenia, drzew i krzewów znajdujących się w obrębie budynku oraz w linii prowadzonych 
robót. 
-  przesadzenia drzew i krzewów w miejsca wskazane przez inwestora przy załoŜeniu,Ŝe krzewy nisko płoŜące i słabo 
krzewiące(głogi, liguster ) przesadzić w  odległości od obiektu około 3 mb wraz z zabezpieczonym odpowiednio układem 
korzeniowym, drzewa i krzewy średnio krzewiące w odległości około 4 do 5 mb, wiek do 10 lat (świerk, jodła, modrzew), 
drzewa silnie rosnące (wysokie)wiek około 15 lat o szerokiej koronie i systemie korzeniowym w odległości około 6 do 10 
mb (kasztanowce, dęby, buki). Podane odległości są odległościami minimalnymi. 
- zakładanie trawników. 
1.4. Określenia podstawowe 
  Występujące w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST .00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST .00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 2. MATERIAŁY 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
-  Ziemię  kompostowa torf o ph 6,5-7  
 -   humus z placu budowy. 
 3. SPRZĘT 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST .00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
-   przesadzarka samochodowa. 
-   szpadle, łopaty, oskardy, sekatory do przycinania gałęzi, siatki do zabezpieczeń korzeni.  
 4. TRANSPORT 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00 „Wymagania ogólne” . 
 4.2. Transport materiałów do nasadzeń 
Materiał roślinny moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST .00 „Wymagania ogólne”. 
 5.2. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę naleŜy przygotować i uprawić poprzez stworzenie 
odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić 
odpowiednią ziemią ogrodniczą. naleŜy dąŜyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały 
zbliŜoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoŜe usunąć i zastąpić je odpowiednią Ŝyzną ziemią ogrodniczą. 
Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoŜe pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na 
głębokość co najmniej 20cm. NaleŜy równieŜ sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien 
wynosić pH 6,5-7. 
 Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę 
przesadzenia naleŜy stosować się do zasad sztuki 
ogrodniczej. 
   
Technika sadzenia: 
JeŜeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, naleŜy je na kilka godzin przed 



 77 

sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. 
Podczas przenoszenia roślin naleŜy chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia naleŜy starannie przygotować. W tym celu 
trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niŜ średnica bryły korzeniowej przesadzanego drzewa. Jego 
ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest cięŜka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie dołu 
naleŜy załoŜyć drenaŜ  grubości 45cm z drobnych kamieni, Ŝwiru (moŜna z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i 
ma przepuszczalne podglebie). Doły naleŜy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed 
posadzeniem drzewa moŜna doły do połowy wypełnić wodą. 
Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły przed przesadzeniem. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem 
drzew z cięŜką bryła korzeniową naleŜy posadawiać  ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenaŜu). 
Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni naleŜy 
uŜywać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu naleŜy ziemię 
lekko udeptać Po całkowitym napełnieniu dołu 
ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy 
dołu , następnie obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach form piennych 
naleŜy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu więzadłami o szerokości ok. 5cm w sposób luźny, 
paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. NaleŜy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
5.6 Zakładanie trawników z siewu: 
Przygotowanie podłoŜa: 
Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni roślin itp. Trawnik zakładać na 
odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren naleŜy zachować 
spadki. 
Terminy siewu: 
Trawniki naleŜy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 
Dobór materiału roślinnego: 
Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków klimatycznych Polski. Mieszanka nie 
powinna być przeterminowana a opakowanie nie uszkodzone i suche. 
Technika sadzenia: 
Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion krzyŜowy (ręcznie lub siewnikiem) w 
odpowiednio wilgotną glebę. Po wysiewie nasiona przykryć centymetrową warstwą ziemi kompostowej. Trawnik mocno 
podlać zraszaczem lub węŜem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać gdy źdźbła trawy osiągną 
8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami ozdobnymi oddzielić taśmą ogrodniczą. 
5.7 Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. 
- ściółkowanie terenu torfem gr. 5cm. 
- wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
- usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 
- usuwanie posuszu, 
- spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 
- podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej wilgotności podłoŜa, z uwzględnieniem 
zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyŜszonych temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 
razy w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie 
pierwszego sezonu wegetacyjnego. 
- zabezpieczenie roślin na zimę. 
- przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie części wegetatywnych 
rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych kwiatów, 
- ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną juŜ w ich początkowym stadium wzrostu 
- nawoŜenie nie jest wskazane, jeŜeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi konieczność doŜywiania roślin, 
naleŜy zastosować nawozy dolistne. 
- koszenie i pielęgnacja trawników przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie rozpoczynając od początku maja i 
kończąc w połowie października, skracając trawy nie więcej niŜ o jedna trzecią,  
- dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion 
- nawoŜenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem azotowym w okresie wczesnowiosennym 
przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 1– 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 
kg/100 m2 
  
 5.8. Materiały pomocnicze: 
- taśma ogrodnicza w kolorze brązowym lub czarnym, 
- paliki, po 3 dla kaŜdego drzewa. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST .00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na bieŜąco, w miarę postępu 
Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami SST. 
W szczególności zakres badań obejmuje: 
−  badanie dostaw materiałów, 
−  sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
−  kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
−  kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
−  ocenę estetyki wykonanych Robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST .00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla wykonanych i odebranych robót jest: 
-   szt. (sztuka) dla drzew, krzewów,   
−  m2 (metr kwadratowy) dla humusowania z obsianiem nasionami traw. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST .00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punku 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST .00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena za jednostkę obmiaru zgodną z punktem 7.2 wykonanych i odebranych robót obejmuje: 
− wytyczenie, 
−  roboty pomiarowe, 
−  prace przygotowawcze przed nasadzeniem, 
−  zakup ziemi Ŝyznej, ogrodniczej 
−  wykopanie dołów dla drzew i krzewów, 
−  przesadzenie  drzew  i krzewów, 
-   przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe 
−  nałoŜenie warstwy humusu i obsianie nasionami traw zieleńców, 
−  pielęgnacja dwuletnia po nasadzeniu z uzupełnieniem nasadzeń. 
− wymagane badania i pomiary. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN - R - 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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