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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA CHODNIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOZIE
GM. GRABICA.

1.2.  Organizacja Robot na Terenie Budowy

W trakcie prowadzenia Robdt Zamawiajgcy wybierze kolejnego Wykonawce, ktérego zadaniem
bedzie dostawa, montaz oraz instalacja sprzetu IT. W okresie wykonywania robét IT, Kierownictwo
Budowy bedzie sprawowat Wykonawca.

Ogdlne wymagania dotyczace:

a) harmonogramu szczegétowego,

b) projektu technologii i organizacji robot,

C) planu zapewnienia jakosci,

d) projektu organizacji ruchu na terenie budowy,

normujg warunki kontraktu.
Szczegbtowos¢ powyzszych dokumentdw i ich zawartosé nalezy uzgodnic z Inzynierem
przed rozpoczeciem ich sporzadzania.

1.3. Dokumentacja Projektowa

1.3.1. Projekt Wykonawczy:

Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, na Roboty objete
Kontraktem wraz z jej wersjg elektroniczng. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera Kontraktu, z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.

13.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminach okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne oraz repery geodezyjne,
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt

13.3. Biura, obstuga i obiekty Wykonawcy na Terenie Budowy
- Zgodnie z warunkami kontraktu

13.4. BiuradlaZamawiajacego na Terenie Budowy
Zamawiajgcy zorganizuje swoje biura na terenie budowy we wtasnym zakresie zgodnie z SIWZ.



13.5. Zaplecze Budowy
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje po uzgodnieniu z Inzynierem przed rozpoczeciem Robdt

13.6. Tablice informacyjne budowy

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji rob6ét w dobrym stanie, a w razie
koniecznosci Wykonawca winien dokonac¢ ich naprawy lub odnowienia.

13.7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wtasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie jak: drogi w
tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy zabezpieczajgce (BHP) oraz
tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopow przy robotach ziemnych, itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, $Smieci, urzadzenia
prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto Wykonawca powinien na
biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z
placu budowy naniesionych przez kota samochoddéw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody
opuszczajgce plac budowy nalezy czysci¢. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w
urzadzenia myjace np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno by¢ usuniete przez Wykonawce

13.8. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektdw w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowal geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, liniowych oraz drég i placow jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnhowie
geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreSlajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowli, a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie budowli naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowane;j budowli,

- state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku Robdt

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
- geodezyjng obstuge Robdt,
- pomiary podtoza.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementdéw,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania budowli.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do statego monitorowania przemieszczen,
ugiec i osiadan konstrukcji oraz przekazywania Inzynierowi raportéw z tych pomiarow



w okresach ustalonych z Inzynierem.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do Dziennika Budowy.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, aw
szczegblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw
budowli.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawieraé¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.4. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

1 miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak

wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty zniszczen

w Srodowisku.

2. praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku na Terenie Budowy i poza nim.

3. podejmie odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

a. zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi

toksycznymi substancjami.



zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.
C. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
d. mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.  Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.6.1. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robét:

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowa.

- Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowg przez pracownikéw Wykonawcy.

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowigzkéow i odpowiedzialnosci.

- Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ swiadectwo o
przeszkoleniu.

- Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

- Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczagcymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera Kontraktu.

1.6.2. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.



2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczqce wilasciwosci materiatow i wyrobéw

Jesli z powodu specyfiki przedmiotu zaméwienia nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zamdwienia
za pomocy dostatecznie doktadnych okreslern i uzyto dla ich okreslenia znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia dopuszcza sie stosowania rozwigzan ,,rownowaznych" co do ich cech
i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzytych w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

- nowe i hieuzywane

- wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane ,

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje o zrodle produkg;ji
oraz zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robot, ktére winny by¢
wiasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robdt przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.  Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacjach Technicznych

Zatwierdzenie poszczegdlnych dostaw Materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposdb cigglty wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.3.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

.....

materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera
Kontraktu i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych Zzrédet. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatdéw uzytych do realizacji Robot.

2.4.  Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwornie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Wykonawca na zgdanie Inzyniera winien przedstawi¢ do wgladu dokumenty
Zaktadowej Kontroli Produkcji z wytwérni materiatéw oraz prefabrykatéw itp.



W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatéw mogg by¢ pobierane ich préobki. Wyniki
tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a. W czasie inspekcji Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong
wspbétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw materiatéw.

. Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do
tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jezeli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych roboét
niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera Kontraktu. Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badZ nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie Materiatdéw na Terenie Budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
Terenu Budowy lub uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.

Sktadowane Materiaty, powinny by¢ dostepne Inzynierowi Kontraktu w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych Materiatdw, konieczna jest akceptacja Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét
do daty odbioru kor\cowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Materiaty do czasu koricowego odbioru w nalezytym stanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na wifasny koszt urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowac terminowos$é
wykonania robdt oraz przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu i niedopuszczone do realizacji Robot.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajacych dopuszczenia do uzytkowania
(np. mieszalnik do kruszyw, taSmocigg do sortowania lub zatadunku kruszywa itp.) nalezy
przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu nalezy
stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wytyczne realizacji Robét

5.1.1 Uwarunkowania realizacji robot

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania poszczegdlnych robét: sieci wodociggowej,
sieci zasilania elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej powinien przewidzieé¢ wykonanie
wszystkich robdt w trakcie maksymalnie kréotkiego wytaczenia z czynnej eksploatacji
poszczegdlnych medidw..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem Kontroli Jakosci Robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem,
aby osiggnaé zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét, jakos¢ Materiatow i elementow
budowlanych.

Wykonawca przedstawi w Ofercie zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu Programu Zapewnienia Jakosci dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

6.1.1. Cze$¢ Ogolna Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a. organizacja wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robdét.

b. organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt.

C. zasady BHP.

d. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne.

e. wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot.

f. sposoby i procedury zatozonego systemu zarzgdzania jakoscig dla
poszczegdlnych asortymentéw roboét.

g wyposazenie w Sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis

Laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

h. sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu.

Czesc szczegdtowa Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

b. rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i
zatadunku Materiatdw, itp.



C. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich
wtasnosci podczas transportu.

d. sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt, préb

ci$nieniowych.

e. sposAb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6. 3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z warunkami Kontraktu

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami Kontraktu

81. Przejecie Robot

Zgodnie z warunkami Kontraktu

8.2. Dokumentacja Wykonawcy

8.2.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajace te zmiany. W sktad
Dokumentacji Powykonawczej, wchodzg m.in.:

- Pozwolenie na Uzytkowanie,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

- protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
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zamienne zatwierdzone przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, wykonana w 6
(szesciu) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD

- os$wiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie korzystania -
drog, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzagdzen,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje obstugi.

Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

8.3. Uczynnienie sieci i przylqczy

Po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru,
Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wtasciwych Gestoréw Sieci na uczynnienie poszczegdlnych
sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenie
ofertowej wykonania Kontraktu.

9. ZASADY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w Kontrakcie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych
ustaw.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada
2000 r. poz. 1086).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow

budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu

znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji

projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca

1999 r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz

krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.2041).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektdw budowlanych, przy ktérych

realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera Kontraktu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.

1554).

Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy

informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie

majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagand podstawowych oraz wyrobdéw

wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz.

637).

Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji

maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr

118. poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzed uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji

hatasu do srodowiska.

Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadac plan

operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wtasnym terenie dziatan na wypadek

nadzwyczajnych zagrozen, oraz szczegétowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek optat za

usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za

przekroczenie warunkdw wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz. 1640).

Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia
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czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czesc i nalezy je czytad tacznie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Europejskimi Normami
(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie
nastepujgce rodzaje norm:

numerze i z nig identyczna,
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegdtowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych
rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej.
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