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1.  W STĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

termomodernizacją budynku lecznicy weterynaryjnej w Grabicy.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Charakterystyczne parametry obiektu 

Powierzchnia zabudowy       238,00 m
2 
 

Kubatura    2013,00 m
3 
 

    

 

1.4. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą :  

Termomodernizacja budynku lecznicy weterynaryjnej w Grabicy, Grabica 66. 

1.4.1 Rodzaje występujących robót 

- roboty izolacyjne termiczne 

- tynki i malowanie 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

2. ST-B.01 Izolacje termiczne 

3. ST-B.02 Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie 

4. ST-B.03 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne 

1.5. Określenia podstawowe 

Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Cena kontraktowa – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie 

warunków postanowieniami warunków umowy. 

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie całości lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, 

mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Operaty kolaudacyjne – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych 

badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjna inwentaryzacja robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i 

odbioru 

końcowego. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robot, dla której w szczególnych warunkach 

umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 

Zamawiającego. 

Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie 

warunków postanowieniami warunków umowy. 

Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp. 

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundament idach. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowle wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga 

transportowa, usuwana na zakończenie robót. 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik 

Budowy]. 

Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami, ponoszącą odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 

Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określający warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, 

obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do kontraktu. 

Rysunki – oznaczają rysunki włączone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z kontraktem. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służce oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metoda 

montażu także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połaczeniu stanowiącym integralna część użytkową. 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowana przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 

Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z budową.  

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach pomiarowych. 

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej – Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i 

stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobata techniczna ( w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lun innym dokumentem normatywnym. 

 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rządnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacja umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać tego będzie Zarządzający realizacja 

umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu 

realizacja umowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania, założonej przez geodetę 

będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie 

na jego koszt, również w przypadku gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbiory robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych oraz repety, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 

projekty wykonawcze) i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentacje powykonawcza całości wykonanych robót, w tym również dokumentacje geodezyjna. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczna w języku polskim. 

Dokumentacja zawierającą wszystkie wymienione wyżej dokumenty, winna być opracowana i skompletowana do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do 

odbioru. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacja techniczną i specyfikacjami technicznymi 
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Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru, Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w kontrakcie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartość docelowa, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczanego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacja techniczna lub ST, ale osiągnięto możliwa do zaakceptowania jakość elementów budowli, to inżynier może zaakceptować takie roboty i 

zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności : 

-Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

-Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

-W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak : zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i 

w nocy) tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu na bezpieczeństwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

-Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktowa. W cenę 

kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na plac budowy, takich jak m.in. : energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową 

winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz 

koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i likwidacji placu budowy oraz doprowadzić go do stanu pierwotnego. 

1.6.5. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z 

tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
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1.6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego , na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, wbezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robot lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowania w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 

recyklingu i mające być użyte do robót, musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu robót ich charakter niebezpieczny zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.11. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz U. Nr 120, poz. 1126, zawiera takie informacje jak : 

- Stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 

- Stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 

- Plan działania w przypadku nagłych wypadków 

- Plan działania w związku z organizacja ruchu 

- Działania przeciwpożarowe 

- Działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 

- Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porządku 

- Działanie w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. I ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi 

- Inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty odbioru 

końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas., do czasu podpisania protokołu końcowego robót. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty polegające na utrzymaniu robót, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.6.14. Zabezpieczenie stref prac związanych z wykonywaniem robót 

Wykonawca zobowiązany jest do : 

-Należytego oznakowania i zabezpieczenia poręczą, barierka lub taśmą ostrzegawcza wokół wykopów – w zależności od etapowania prac, na odległość nie 

mniejsza niż 3,0 m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych 

prac. 

-Utrzymania we właściwym stanie technicznym drogi dojazdowe i ciągi piesze przy budynku, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich 

składować materiałów i sprzętu lub innych przedmiotów. 

-Wyznaczenia miejsc postojowych na terenie prowadzonych prac tylko dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych, natomiast 

pozostałe miejsca nie związane bezpośrednio z procesem technologicznym powinny znajdować się poza terenem nieruchomości. 

-Wyznaczenia stref niebezpiecznych, w których istnieje źródło zagrożenia, na przykład z powodu możliwości : osunięcia się ziemi, spadania z góry przedmiotów 

lub materiałów itp. Rusztowania ustawione przy elewacji z wejściem do budynku, przy ciągach pieszych, należy osiatkować i zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi. Do 

zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości należy stosować siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa oraz balustrady z desek i 

poręczę ochronne umieszczone na wysokości 1,10 m. 

-Wykonawca zobowiązany jest wykonać w/w własnym staraniem a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie kontraktowej. 

1.6.15. Działanie związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz terminie ich 

zakończenia. Z chwila przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za 

wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.16. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie 

krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w 

pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie 

robót poniesie Zamawiający. 
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Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on 

umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach,  badaniach i  kontroli,  które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodności i próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na 

zakończenie robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy". 

Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 

Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane.  

Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b). Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 

3.  SPRZĘT  W YKONAW CY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 

ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.  
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Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z 

placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 

5.  W YKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacja projektowa wymaganiami ST. PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do oferty. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 System – Program  Zapewnienia Jakości (SZJ - PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien 

przedstawić, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne 

możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez 

Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

Część główną opisującą: 

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi, 

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu 

Część szczegółową opisującą: 

- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, 

Deklaracje Zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 

- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 

wykonywania poszczególnych elementów pracy, 

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed 

zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności.  Wykonawca powinien 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST.Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,  

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo 

wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. 

Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach 

prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały 

poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. Wszystkie koszty związane z 

prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia 

Jakości. 

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i 

które spełniają wymogi ST. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać 

dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 

Wykonawcy i inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

-uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robot 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

-uwagi i polecenia Inwestora, 

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu. 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót. 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót; 

-Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się; 

-Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska; 

-Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się; 

-Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie  

(Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. W księdze obmiaru należy zamieścić 

kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 

robót a szczególności : 
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-wyniki pomiarów bezpośrednich; 

-obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki; 

-rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach). 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez inżyniera stanowią podstawę do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych 

świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach inżynier może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 

na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu robót rysunki te zostaną przedłożone inżynierowi. 

Wykonawca winien przekazywać inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w pkt. (1) + (3) następujące dokumenty : 

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania terenu budowy, 

-protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji; 

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne, 

-protokoły z narad i ustaleń; 

-korespondencje na budowie. 

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidziane prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej. objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory techniczne oraz przejecie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 

Warunkach Ogólnych i Szczególnych kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez inspektora nadzoru inżyniera lub innych 

przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy : 

Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót : 

-odbiór częściowy; 

-odbiór ostateczny; 
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-dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania robót; 

-Dziennik Budowy; 

-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

-Wyniki badan i protokoły pomiarów wymaganych normami; 

-Obmiar robót podlegających odbiorowi. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i 

ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania  montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

8.1.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

-Dokumentacje Projektowa powykonawcza; 

-Dokumentacje Geodezyjna powykonawcza; 

-Dziennik Budowy; 

-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

-Oświadczenia właściwych : Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się 

odbiorowi; 

-Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem; 

-Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i 

montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich 

elementów objętychgwarancja. 

8.1.4. Odbiór urządzeń 

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności : 

-sprawdzenia czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu; 

-sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym . a 

także czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty; 

-oceny kosztorysowej; 

-oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

8.2. Etapy odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inżyniera przy udziale Wykonawcy : 

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

-przejecie odcinka lub części robót; 

-przejecie końcowe; 

-przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robót - wystawienie Świadectwa Wykonania). 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru i/lub inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez inżyniera w obecności Wykonawcy. 

8.2.2. Przejecie odcinka robót 

Przejecie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do 

oferty ustalono osobny czas wykonania. 

8.2.3. Przejecie części robót 

Przejecie części Robot dotyczy : 

-każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego; 

-każdej części robót, która Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem. 

8.2.4. Przejecie końcowe robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót zakończonych próbami technicznymi. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego be wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez inżyniera, zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 

projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie 

Po pozytywnym wyniku prób końcowych przewidzianych kontraktem inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót podając datę zakończenia robót 

pomijając wszelka drobna zaległa prace i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
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8.2.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

-Specyfikacje Techniczne, 

-uwagi i zalecenia inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonanie jego zaleceń; 

-recepty i ustalenia technologiczne; 

-dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 

-aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

-opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ; 

-sprawozdanie techniczne; 

-rysunki (dokumentacje] na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej energetycznej gazowej oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń; 

-geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 

-stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 

-uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zaczadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.6. Przejecie ostateczne Robót (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada inżynierowi 

rozliczenie ostateczne. 

Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiazan. 

9.  PODSTAW A  PŁATNOSCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji w przedmiarze robót. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 

własna ocena zakresu robót Jako element pomocniczy do wyceny wykorzystać należy przedmiary robót. 

Cena jednostkowa będzie obejmować : 

-robociznę bezpośrednią; 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy; 

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą.: 

1. płace personelu i kierownictwa budowy; 

2. pracowników nadzoru i laboratorium. 

-koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody. budowy dróg dojazdowych itp.); 

-koszty dotyczące oznakowania robót; 

-wydatki dotyczące bhp; 

-usługi obce na rzecz budowy; 

-ekspertyzy dotyczące wykonanych robót; 

-ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

gwarancyjnym; 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

-wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

-rekultywacji terenu; 

-wywozu gruzu i odpadów. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysowa. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy ponosi Wykonawca. 

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach kontraktu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

-opłaty/dzierżawy terenu; 

-przygotowanie terenu; 

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawężników barier; 

-oznakowań i drenażu; 

-tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań; 
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-pionowych, poziomych, barier i świateł; 

-utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  

-usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.  PRZEPISY  ZW IAZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN] przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i 

należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się. iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacja Technicznych. Rozumie się , że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności : 

-Dz.U.2003r.Nr207poz 201 6 (tekst jednolity)- Ustawa z 1 lipca 1994 r Prawo budowlane r Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953 - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia; 

-Dz.U z 2002 r. póz. Nr 75. zmiany Dz.U z 2003r. nr 33 póz. 270 – Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać 

budynki i ich sytuowanie (); 

-Dz. U Nr 90. póz. 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

-Dz. U Nr 14. póz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (); 

-Dz.U Nr47z19marca2003r..poz.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

-Dz. U. Nr 62 póz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

-Dz. U z 2004 r Nr 92, póz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych; 

-Dz.U. 1998 nr 107. póz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych; 

-Dz.U. 2002 nr 8. póz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych; 

-Dz.U. 1998 nr 113. poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

-Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 
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II. ST-B.01  IZOLACJE  TERMICZNE 
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1.  W STEP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania termomodernizacji budynku lecznicy weterynaryjnej w 

Grabicy. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objetych Specyfikacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem izolacji: 

- termicznych zewnetrznych 

1.4.Okreslenia podstawowe 

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia okreslone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolacje dzieli sie na: elektryczna, akustyczna, cieplna, 

przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociowa. 

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodnosci cieplnej 

w formie zasypek, przedzy, mat. 

IZOLACJA CIEPLNA spełnia również role izolacji AKUSTYCZNEJ - jest to rozwiazanie, które zabezpiecza wnetrze przed przedostawaniem sie niepożadanych 

dzwieków z zewnatrz - obniża lub tłumi hałasy Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane 

pełnia funkcje bariery dzwiekoszczelnej. Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania 

ogólne" 

SYSTEM - zbiór elementów wyróżnionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powiazania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa. ST i obowiazujacymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST-0. "Wymagania ogólne". 

2.  MATERIAŁY 

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskac 

aprobate Inżyniera. 

Izolacje cieplne 

- płyty styropianowe do ocieplenia ścian zewnętrznych 

- płyty z wełny mineralnej do ocieplenia stropodachu  

3.  SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 - „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych. Powinien wykazac sie możliwoscia korzystania z elektronarzedzi i 

drobnego sprzetu budowlanego. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0 - „Wymagania ogólne". 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan 

techniczny. Materiały powinny byc składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym 

materiały te należy układac na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach 

półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiałów izolacyjnych należy 

wykonywac zgodnie z wymogami aktualnej normy Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały 

powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB. Pakiety płyt styropianowych na 

srodkach transportu układac scisle obok siebie w celu pełnego wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Płyty należy przechowywac w pomieszczeniach w sposób zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Pakiety płyt należy układac w 

przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych zródeł ognia pozostawiajac miedzy rzedami i scianami wolne przestrzenie umożliwiajace do nich dostep. 

5.  W YKONANIE  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w Specyfikacji ST-0„Wymagania ogólne". 

6.  KONTROLA  JAKOSCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0 reszta jak poniżej. 

6.1. Zasady kontroli jakosci robót 

Należy sprawdzic zgodnosc rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w 

formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikajacych należy stwierdzic ich jakosc w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 

dziennika budowy. Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

6.2.Odbiory miedzyoperacyjne 

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace: 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni 

- położenie każdej warstwy izolacji 

- ciagłosc warstw 

Odbiór każdego etapu powinien byc potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

6.3.BHP i ochrona srodowiska 

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary sa palne, a w pewnych steżeniach wybuchowe. Przy pracy z np. Abizolem 

należy unikac ognia Palenie papierosów w pobliżu miejsca 
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roboczego wzglednie składowiska może spowodowac zapalenie par rozpuszczalników, które jako cieższe od powietrza zbieraja sie nad ziemia i rozchodza sie 

we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza byc umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy 

powinni byc poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. Unikac należy zbyt czestego zetkniecia 

materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w wypadku podrażnienia naskórka stosowac nacieranie mascia wazelinowa. Przy zastosowaniu materiałów 

żywicznych scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Odbiór podłoża należy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodnosc z dokumentacja techniczna. 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowosc wykonania izolacji, 

- sprawdzenie wytrzymałosci, równosci, czystosci i stanu wilgotnosci podłoża lub podkładu. 

- sprawdzenie ciagłosci warstwy izolacyjnej i dokładnosci jej połaczenia z podłożem. 

- sprawdzenie dokładnosci obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie 

własciwosci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robót izolacyjnych materiałów których 

własciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie należy stosowac również materiałów 

przeterminowanych. 

9.  PODSTAW A  PŁATNOSCI  

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni 

- położenie warstwy izolacyjnej 

- wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja 

- uporzadkowanie stanowiska po robotach 

10.  PRZEPISY  ZW IAZANE 

10.1. Normy: 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

PN-B-20132: 2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu. Zastosowanie. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej. Specyfikacje. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu. Specyfikacje. 

10.2. Inne 

Instrukcja producenta 
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III. ST-B.02  POKRYCIA DACHOWE  I OBRÓBKI  BLACHARSKIE 
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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryc dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w ramach zadania pn. 

termomodernizacja budynku lecznicy weterynaryjnej w Grabicy. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objetych Specyfikacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza obejmuja wszystkie czynności umożliwiajace i majace na celu wykonanie: 

- wymiana ryur spustowych, rynien, parapetów, obróbek dachu. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm. 

aprobat technicznych . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania robót musza uzyskac aprobate inspektora nadzoru. 

Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadac warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy :”Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 

1994 r. (tj. z 2003 r. D.U. Nr 207, poz. 2016, z pózniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 

Materiałami sa: 

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr0,55 mm 

- Kity i pasty dekarskie 

- Uszczelniacze sylikonowe 

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzajace odpowiednia jakosc materiałów. 

Zastosowane materiały beda posiadały własciwosci użytkowe spełniajace wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Norami, ST i sa dopuszczone do odbioru i 

stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

2.1. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom 

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i 

niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoja jakosc i własciwosci do robót i były dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru 

3. Sprzet 

Wykonawca jest zobowiazany używac takich narzedzi, które nie spowoduja niekorzystnego wpływu na jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla srodowiska. 

4. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pokryc ochronnych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. 

Do transportu materiałów stosowac: 

- Samochód skrzyniowy o ładownosci 5-10 ton 

- Samochód dostawczy 0.9 ton 

Blachy i do obróbek blacharskich moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu. Materiały układac równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

obok siebie, w pozycji poziomej wzdłuż srodka transportu i zabezpieczyc przed przesuwaniem. 

Rolki papy należy przewozic krytymi srodkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu. zabezpieczone przed 

przewróceniem sie i uszkodzeniem. Materiały powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach panstwowych lub 

swiadectwach ITB. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodnosc z umownym kosztorysem ofertowym, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Warunki przystapienia do robót: 

- podłoże powinno byc suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp 

- należy sprawdzic zgodnosc wykonania podkładu z kosztorysem ofertowym. 

- należy sprawdzic prawidłowosc wykonania odpowiednich spadków i zabezpieczen dachowych przy kominach i przewodach wentylacyjnych 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki kominów, attyk. klap dymowych, itp należy wykonac wg rozwiązań systemowych producenta pokrycia 

Obróbki blacharskie powinny byc dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z malowanej proszkowo o grub. 0,7 mm można wykonywac o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15oC. Robót nie 

można wykonywac na oblodzonych podłożach.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposób umożliwiajacy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastepował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. Elementy stalowe musza byc wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły pokryc z papy, na przykład ostrymi brzegami itp. 
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5.2. Urzadzenia do odprowadzania wód opadowych 

1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trójkatnym lub trapezowym. 

Nie należy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż scian attykowych. Scian budynków wyższych w odległosci 

mniejszej niż 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

3. Spadki koryt dachowych nie powinny byc mniejsze niż 1,5%. a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25.0 m. 

4. Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny byc dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

6. Kontrola jakosci robót 

6.1. Zasady kontroli jakosci robót 

Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna byc przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryc zgodnie z 

wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

Badania podkładu należy przeprowadzic w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równosci powierzchni podkładu należy przeprowadzac za pomoca łaty kontrolnej o długosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziałka milimetrowa. 

Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyc 5 mm. w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku. 

7. Obmiar robót 

Powierzchnie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych - m2 

powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów i bez potracania powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki, wyłazy, okienka, przewody 

wentylacyjne itp. gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 

Rury spustowe -1 m wykonanych rur spustowych. 

Wpusty dachowe – 1 szt ilości wykonanych wpustów dachowych. 

Wielkosci obmiarowe pokrycia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej (kosztorysu ofertowego załaczonego do kontraktu) z uwzglednieniem zmian 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Podstawe do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa (kosztorysem ofertowym stanowiacym 

załacznik do kontraktu) i zatwierdzonymi zmianami przez inspektora nadzoru a nastepnie podanymi w dokumentacji powykonawczej ( kosztorysie 

powykonawczym ). Odbiór podłoża należy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 

Odbiorowi podlega: 

- zgodnosc z dokumentacja techniczna (kosztorysem ofertowym), 

- rodzaj zastosowanych materiałów. 

- przygotowanie podłoża. 

- prawidłowosc wykonania pokrycia. 

- sprawdzenie ciagłosci warstwy pokrycia i dokładnosci jej połaczenia z podłożem. 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

- równosc pokrycia. 

- szczelnosc pokrycia. 

Odbiór materiałów pokrycia dachowego powinien obejmowac sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacja projektowa (kosztorysem 

ofertowym załaczonym do kontraktu) oraz sprawdzenie własciwosci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbiorów czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego należy przeprowadzac dla tych robót, do 

których dostep pózniej jest niemożliwy lub utrudniony. 

Podstawe do odbioru robót pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza. 

- odbiory materiałów i wyrobów. 

- Odbiory miedzyoperacyjne i koncowe. 

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robót pokrywczych z dokumentacja (kosztorysem ofertowym stanowiacym załacznik do kontraktu). 

8.2. Odbiór koncowy 

Odbiór koncowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc odebrane. 

W takim przypadku należy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan: 

- poprawic i przedstawic do ponownego odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkowania i trwałosci pokrycia obniżyc cene pokrycia. 

- w przypadku gdy nie sa możliwe podane rozwiazania - rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór obróbek blacharskich, rur spustowych i wpustów dachowych powinien obejmowac. 

- Sprawdzenie prawidłowosci połaczen poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, scian, kominów, wietrzników. włazów itp. 

- Sprawdzenie prawidłowosci spadków w korytach dachowych. 

- Sprawdzenie szczelnosci połaczen wpustów dachowych i rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

- Rury spustowe moga byc montowane po sprawdzeniu drożnosci przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatnosci 

Cena za wykonanie 1 m2 pokrycia obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- oczyszczenie podkładu 

- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania pokrycia, 

- położenie warstwy pokrycia oraz obróbek na żadany wymiar 



23 

 

 

 

- wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja, 

- uporzadkowanie stanowiska po robotach. 

Cena 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: 

- przygotowanie. 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połaczen. 

- uporzadkowanie stanowiska pracy. 

Cena za 1 szt wpustów dachowych obejmuje. 

- przygotowanie. 

- zamontowanie, umocowanie wpustów dachowych oraz zalutowanie połaczen 

- uporzadkowanie stanowiska pracy. 

Cena za 1 m rur spustowych obejmuje. 

- przygotowanie. 

- zamontowanie, umocowanie i połączenie rur spustowych z wpustami dachowymi i oraz zalutowanie połaczen 

- uporzadkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiazane 

10.1. Normy: 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-91/B-27618 Papy asfaltowe zgrzewalne. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 

PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umożliwiajace 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i waskie. 

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki 

zabezpieczajace. 

PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe 

zamocowane na stałe. 

PN-B-06714 Kruszywa mineralne Badania oznaczenia marki kruszywa 

PN EN 1253– Wpusty do budynków 

PN EN 12056 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  

PN EN 13564 – Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Instrukcja producenta 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - czesc C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB Warszawa 2004 r. 
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V. ST-B.04  TYNKI  WEWNĘTRZNE  I ZEWNĘTRZNE 
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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynków wewnetrznych i zewnetrznych zrealizowane w 

ramach zadania pn. termomodernizacja budynku lecznicy weterynaryjnej w Grabicy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objetych specyfikacja 

-siatkowanie powierzchni zewnetrznych. 

-wykonanie tynków, których dotyczy specyfikacja - warstwe ochronna, wyrównawcza lub kształtujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm. 

-wykonanie tynków zwykłych ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinno odpowiadac 

normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe” Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 

-przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 

-podłoża w zależnosci od ich rodzaju powinny byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 

-tynki wewnetrzne wg technologii suchej obudowy z płyt gipsowo — kartonowych wg PN-72/B-10122 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, 

aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami 

projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może byc zastapiona 

przez: normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne" pkt.1.6 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 0 „Wymagania ogólne „ pkt.2 

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN- 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom 

technicznym. 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służa określeniu pożadanego standardu wykonania i okresleniu własciwosci i 

wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych 

producentów) pod 

warunkiem : 

- spełnienia tych samych własciwosci technicznych 

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 

- uzyskania akceptacji Inżyniera budowy 

2.1. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosowac można wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw." Bez badan laboratoryjnych można stosowac wodociagowa wode pitna. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniac wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególnosci: 

- nie zawierac domieszek organicznych, 

- miec frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0.5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -srednioziarnisty — odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic całkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe." 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byc wykonane mechanicznie. 

Zaprawe należy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosowac cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgoda 

Inżyniera można stosowac cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciagu 7 

dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skład objetosciowych składników zapraw 

należy dobierac doswiadczalnie, w zależnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płyty gipsowo-kartonowe 

Polska norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o nastepujacych wymiarach : 

- standardowe - grubosci od 9.5 do 12,5 mm 

- pogrubione - grubosci od 15 do 25 mm - stosowane na tynki scian i sufitów, poddasza oraz na sufity podwieszane w pomieszczeniach, w których wymagana 

jest wieksza wytrzymałosc, sztywnosc oraz odpornosc na uszkodzenia, na przykład tam, gdzie na scianach ma byc ułożona glazura; 
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- cienkie elastyczne - grubosci 6 i 6.5 mm - do wyginania na sucho, idealne do krzywych powierzchni o małych promieniach; 

- ogniochronne - z gipsowym rdzeniem zawierajacym włókna szklane - stosowane do dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego scian, sufitów, słupów i 

dzwigarów; 

- impregnowane (wodoodporne) - z gipsowym rdzeniem zawierajacym dodatki opózniajace wchłanianie wody - przeznaczone do pokrywania scian i sufitów w 

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotnosci, na przykład w kuchniach, łazienkach; 

-ogniochronne impregnowane - łaczace zalety dwóch ostatnich płyt. 

GKB płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niż 70 % (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) 

wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawedzie wzdłużne pokryte sa kartonem. Płyty tego typy stosowane sa jako okładziny scian i 

sufitów na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk. 

GKBI płyta impregnowana o podwyższonej odpornosci na działanie wilgoci, która można stosowac w pomieszczeniach, w których wilgotnosc wzgledna 

powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest wyższa niż 85 % (okres podwyższonej wilgotnosci w ciagu doby nie powinien przekraczac 10 godz.).Płyta ta 

ma ograniczona nasiakliwosc do 10 % poprzez dodatek srodków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na 

spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane sa w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotnosci powietrza jako 

podłoże dla 

płytek ceramicznych. 

GKF płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. 

Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niż 70 % (napisy czerwone). 

GKFI płyta ognioochronna i impregnowana, łaczy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i 

zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóznione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowane w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach 

o wilgotnosci wzglednej do 70 %, w których dodatkowo istnieja wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogien można stosowac w 

pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, a okresowo (do 10 

godz. na dobe) o podwyższonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %. 

Odmiany krawedzi płyt g-k 

Podłużne krawedzie płyt obłożone kartonem moga byc różnie kształtowane w zależnosci od przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma 

przewiduje następujące rodzaje krawedzi: 

KS - Płyty o krawedzi spłaszczonej przystosowane sa do ukrycia styków pomiedzy płytami, wymagaja stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy 

zbrojacej spoiny. 

KPOS - Płyty o krawedzi półokragłej, spłaszczonej przystosowane sa do szpachlowania styków pomiedzy płytami, moga byc spoinowane systemowymi masami 

szpachlowymi wraz z tasma zbrojaca spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy. 

KP - Płyty o krawedzi prostej przeznaczone sa do układania na styk bez szpachlowania ich połaczen. 

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowania krawedzi poprzecznych (cietych) należy zawsze stosowac systemowa mase szpachlowa wraz z 

tasma zbrojaca spoiny. 

2.5. Klej gipsowy 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe: np. Ansentzgips NIDA60. Ansentzgips NIDA120, „T", „T 

Plus", „ISOCOL". Termin ważnosci i warunki stosowania podane sa przez producenta np. „Lafarge" NIDA GIPS znajduja sie na opakowaniach. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynków zwykłych powinien wykazac się możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenosnych zbiorników na wode 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozic 

cementowozem natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozic dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozic w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Zasady postepowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montażu. 

- Płyty g-k przenosimy boczna krawedzia pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach 

transportowych 

- Płyty g-k powinny bys składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: 

nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 5.65 kN m2. 

- Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronic przed wilgocia. Nie wolno stosowac płyt g-k zamoczonych i zawilgoconych. 

- Płyty wilgotne należy suszyc pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywac w 

suchych pomieszczeniach. 

- Badania wykazały, że zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowokartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza i przy 

temperaturze pomieszczenia od + 5 C do maksymalnie + 40 st.C. Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronic przed długotrwałym 

działaniem wilgoci 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystapienia do robót 

Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. 

po upływie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywac w temperaturze nie niższej niż +5CC pod warunkiem, że w ciagu doby nie nastapi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodków zabezpieczajacych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca sie chronic swieżo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 

wysokich temperatur swieżo wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilżane woda. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
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Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 

W scianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na głebokosci 5-10 mm. 

Bezposrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunac 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniajac je lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyc woda. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B- 10100. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny byc zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubosci tynków zwykłych w zależnosci od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny byc zgodne z norma PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien sie składac z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzuc tynków wewnetrznych należy wykonac według pasów i listew kierunkowych. 

Gładz należy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna byc mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie 

oraz w tynkach zewnetrznych 

- w proporcji 1:1:2. 

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie 

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane sciany można obłożyc płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane 

poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległosci miedzy listwami sa uzależnione od grubości stosowanej na okładzine płyty. 

- Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 

- Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 

Płyty montuje sie, ustawiajac je pionowo. 

Celem polepszenia własnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy łatami wkłada sie wełne mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi 

byc wystarczajaco odsuniety od sciany (grubosc wełny). Można to osiagnac przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 

Ruszt drewniany może byc wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sieje do sciany pionowo, 

przy użyciu specjalnych łaczników. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm. Elementami łaczacymi listwy ze sciana SA strzemiona blaszane typu ES. 

Tego typu połaczenie rusztu z podłożem jest połaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tłumienia wszelkiego rodzaju dzwieków przenoszonych przez 

przegrode. Własciwosc ta może jeszcze zostac podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z tasmy tłumiacej. Własciwosci tłumiace przegrody w 

sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu tłumienia sprzyja również obecnosc wolnej przestrzeni powietrznej miedzy 

wełna mineralna a płyta gipsowo-kartonowa. 

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny g-k można wykonac na kilka sposobów przy użyciu: 

- Profili stosowanych do budowy scian działowych bez kontaktu z osłon scienna 

- Profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES 

- Profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łaczacymi ES 

5.5. Tynki ochronne zmodyfikowane 

Tynk cementowy zmodyfikowany można wykonac stosujac zaprawe cementowa z dodatkiem materiału EUROLAN-HL. Jest to wysokiej jakosci dyspersja 

tworzywa sztucznego na bazie styrenowo-butadienowej służaca miedzy innymi do ulepszania zapraw naprawczych, warstw szczepnych. 

Zastosowanie tego preparatu pozwala na : 

- zmniejszenie możliwosci powstawania rys wskutek skurczu betonu 

- podwyższenie odpornosci na działanie srodków chemicznych 

- podwyższenie wodoodpornosci 

- zmniejsza wielkosc współczynnika wodno-cementowego. 

Bardzo ważnym jest dobór odpowiedniego kruszywa. 

W celu wykonania tynku renowacyjnego 1-warstwowego można zastosowac materiał DEITERMANN SP- przepuszczajacy pare wodna, porowaty, łatwo 

obrabialny, hydraulicznie wiażacy tynk renowacyjny. Jest to gotowa zaprawa wyprodukowana z dobranych kruszyw i dodatków regulacyjnych. 

6. Kontrola jakosci robót 

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST B-0. „Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakosci wykonania tynków zwykłych 

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robót tynkowych 

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawic wyniki 

tych badan Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie własciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 

niniejszej specyfikacji. 

6.1.2. Badania w czasie robót 

Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". - Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny byc przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B- 10100 p. 4.3. i powinny umożliwic ocene wszystkich wymagan, a 

w szczególnosci: 

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 

- jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów. 

- prawidłowosci przygotowania podłoży, 

- mrozoodpornosci tynków zewnetrznych. 

- przyczepnosci tynków do podłoża, 

- grubosci tynku. 



28 

 

 

 

- wygladu powierzchni tynku, 

- prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, 

- wykonczenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.2. Kontrola wykonania okładzin z płyt g-k 

Czestotliwosc oraz zakres badan płyt g-k powinna byc zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych". W szczególnosci powinna byc 

oceniana: 

- Równosc powierzchni płyt 

- Narożniki i krawedzie (sprawdzenie czy nie ma uszkodzen) 

- Wymiary płyt (zgodne z tolerancja) 

- Wilgotnosc i nasiakliwosc 

- Obciażenia na zginanie niszczace lub ugiecia płyt 

Warunki badan płyt g-k i innych materiałów należy wpisc do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na płaszczyzne pozioma. 

Z powierzchni tych nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

- Ilosc tynków w m2 okresla sie na podstawie pomiaru w terenie 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-0 „Wymagania ogólne".. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót tynkowych i okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyscic i umyc woda. 

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5. dały pozytywne 

wyniki. 

- Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjac jedno z nastepujacych 

rozwiazan: 

- Tynk poprawic i przedstawic do ponownego odbioru. 

- Jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkowania i trwałosci tynku, zaliczyc tynk do niższej kategorii. 

- W przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiazania, usunac tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe. 

8.1. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuścienne powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc wieksze niż 3 mm i w liczbie nie wiekszej niż 3 

na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: 

- pionowego - nie moga byc wieksze niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie moga byc wieksze niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami 

itp.). 

Niedopuszczalne sa nastepujace wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikajacych z podłoża, pilsni itp., 

- trwałe slady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien byc potwierdzony protokołem, który powinien zawierac: 

- ocene wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia, 

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamówieniem. 

8.2. Odbiór okładzin g-k 

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów. 

c. przygotowanie podłoża. 

d. prawidłowosc zamontowania płyt i ich wykonczenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatosc powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowic płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych założen zawartych w dokumentacji. 

Krawedzie przyciecia płaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynków należy 

przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy łata a powierzchnia 

suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnoscia do 0.5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni sa podane w poniższej tabeli. 
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Odchylenie 

 

tynku od płaszczyzny 

i odchylenia krawedzi 

od linii prostej 

 

 

nie wieksza niż 2 mm 

i w liczbie nie 

wiekszej niż 2 na 

całej długosci łaty 

kontrolnej o długosci 

2 mb 

 

 

 

 

 

 

Odchylenia powierzchni i krawedzi od 

kierunku 
chylenie 

przecinajacych sie 

płaszczyzn od kata 

przewidzianego w 

dokumentacji 
 
 
 
 
 
 
 

nie wieksze niż 2mm 
 
 
 

 

 

Pionowego 

 

 

Poziomego 

 

nie wieksze niż 1.5 

mm na 1 mb i 

ogółem nie wiecej niż 

3 mm 

pomieszczeniach do 

3.5 mm 

wysokosci oraz nie 

wiecej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3.5 m 

wysokosci 

 

nie wieksze niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

wiecej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej scianami, 

belkami itp. 
 

 

9. Podstawa płatnosci 

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST B-0. „Wymagania ogólne" 

Płaci sie za wykonana i odebrana ilosc m2 powierzchni tynku i okładziny g-k według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzetu, 

- obsługe sprzetu nie posiadajacego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórke rusztowan przenosnych umożliwiajacych wykonanie robót na wysokosci do 4 m. 

- przygotowanie podłoża, 

- siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych, 

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- przyklejenie pasków z płyt g-k do podłoża 

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycieciem i dopasowaniem 

- zaszpachlowanie połaczen i styków ze scianami i stropami 

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

10. Przepisy zwiazane 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-1 9701: 1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa. 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 „Tynki" wyd. ITB-2003 r. 

Informator - Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" – wydanie IV -Kraków 1996 r. 

 


