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Grabica, dn. 16.11.2017r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Urzad Gminy w Grabicy dziatajgc zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579) informuje o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
pn. ,,Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, Gmina Grabica, powiat
piotrkowski, woj. té6dzkie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotowe postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7
ustawy Pzp — postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowie W sprawie

zamowienia publicznego.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postepowaniu zostaty ztozone trzy ofert przez:

Cena Okres Termin
gwarancji o : wykonania
Lp. | Nazwa (firmy) adics ryczaltowa | Lo giizenie | DosWiadczenie | S islionn
Wykonawcow brutto Skrecy personelu Watiki
(zh) S Bthcec
reko]ml piatnosci
- Kierownik budowy,
Przedsigbiorstwo Zalesi Kiatowrik rob6t
1 Budowlane SL)J; 3(?06;'9‘;3‘(94 5252 279 03 72 sanitarnych, kierownik zgodnie
- ALGOS - lotrkow 292213, m-ce rob6t elektrycznych i 2 SIWZ
Andrzej Lasek Tryb. e'ek"Oe”e.rg.eﬂVgT"ty"h
— powyzej a
Kierownik budowy,
VORTEX-BUD” ) . kierownik robét .
» . ul. Czyzewskiego 56 _ sanitarnych, kierownik zgodnie
C . - r?é'}\]"arf;fksp ,.| 97400 Betchatow 488943000}  2mew robotelkiyanych i | 2 SIWZ
- - J. elektroenergetyczny
— powyzej 10 lat
Kierownik budowy,
'PROFESIONAL | ul. Wronia 65 o
ul. vwronia _ sanitarnych, kierownik Zgodanie
3. | & PROFIT CENTER| 97-300 Piotrkéw Tryb| +596:910.00|  72m-ce | “ropstelektrycznychi | z SIWzZ
Piotr WeZyk elektroenerggtycznych
— powyzej 10 lat

W toku prowadzonego postepowania z dniem 10.11.2017r. uptynat termin zwigzania oferta,
a przed datg tg nie nastgpit wybér oferty najkorzystniejszej. Zamawiajgcy nie zwrécit sie do
Wykonawcéw z prosbg o przediuzenie terminu zwigzania ofertg, ani zaden z Wykonawcow
samodzielnie terminu zwigzania ofertg nie przedtuzyli (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). Zgodnie z
orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO 1395/17 — ,wybor wykonawcy do realizacji zamowienia
moze nastgpi¢ tylko sposréd wykonawcow, ktorzy na dzien wyboru pozostajg zwigzani



zloZzong ofertg’. Stanowisko takie potwierdza réwniez orzeczenie Sgdu Okregowego w G. z
dnia 3 czerwca 2016r. sygn. akt Xll Ga 40/16/za, gdzie sad stwierdzit, ze ,oferta co do ktérej
uptynat termin zwigzania nie moze by¢ skutecznie wybrana’. Z analizy problematyki terminu
zwigzania ofertg w Swietle przepiséw Kodeksu Cywilnego wynika, ze bezskuteczny uptyw
terminu zwigzania ofertg przed jej przyjeciem jest rébwnoznaczny z koncem bytu oferty jako
takiej. Przenoszgc powyzsze na grunt postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego —
zwigzanie wykonawcy ziozong przez niego ofertg oznacza obowigzek pozostawania w
gotowosci do wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, a w konsekwencji do zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Natomiast uptyw terminu zwigzania ofertg
sprawia, ze nie mozna juz méwi¢ o istnieniu tej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. Z definicji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zawartej w art. 2
pkt. 7 a ustawy wynika, ze celem postepowania jest dokonanie wyboru oferty wykonawcy, z
ktérym zostanie zawarta umowa. Zwigzanie wykonawcy ztozong przez niego ofertg jest
niezbedne do istnienia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a wiec Zamawiajgcy
nie moze wybraé oferty, ktéra juz nie istniejewdanym postepowaniu ze wzgledu na brak
terminu zwigzania oferta.

W zwigzku z =zaistnialg sytuacja Zamawiajgcy nie moze dokonaé wyboru
najkorzystniejszej oferty, poniewaz brak jest w sensie prawnym oferty, ktéra mogtaby
stanowié¢ podstawe zawarcia umowy.

Zatem uplyw terminu 2zwigzania oferta powoduje, ze =zachodzi koniecznosé
uniewaznienia postepowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pz, gdyz postepowanie
obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowie w sprawie zamowienia publicznego.
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