

ZP.271.1.2.2018

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

**INFORMACJA O ZMIANIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.02.2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 5,1 km na terenie Gminy Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie*” w następujący sposób:

1. w pkt. XV ppkt. 3 tiret drugi SIWZ zatytułowany Termin wykonania zamówienia (T) następujący zapis:

**Zadanie nr I:**

*W w.w. kryterium przyznane zostaną punkty za skłócenie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia Zadania I. Maksymalny nie przekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zadania I to 31 sierpnia 2018r.*

*Przyznawanie punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia będzie odbywać się wg następującego schematu:*

- 31 sierpnia 2018r. - punktów 0
- 24 sierpnia 2018r. - punktów 10
- 17 sierpnia 2018r. - punktów 20
- 10 sierpnia 2018r. - punktów 30
- 3 sierpnia 2018r. - punktów 40
- 27 lipca 2018r. - punktów 50
- 20 lipca 2018r. - punktów 60

*Zaproponowanie terminu krótszego niż 20 lipca 2018r. nie będzie podlegać dodatkowej punktacji*

**Zadanie nr II:**

*W w.w. kryterium przyznane zostaną punkty za skłócenie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia Zadania II (Etap II). Maksymalny nie przekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zadania II to 30 czerwiec 2019r.*

*Przyznawanie punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia będzie odbywać się wg następującego schematu:*

- 30 czerwiec 2019r. - punktów 0
- 19 czerwiec 2019r. - punktów 10
- 7 czerwiec 2019r. - punktów 20

- 28 maj 2019r. - punktów 30
- 17 maj 2019r. - punktów 40
- 6 maj 2019r. - punktów 50
- 26 kwiecień 2019r. - punktów 60

Zaproponowanie terminu krótszego niż 26 kwietnia 2019r. nie będzie podlegać dodatkowej punktacji

### **otrzymuje brzmienie:**

#### **Zadanie nr I:**

W w.w. kryterium przyznane zostaną punkty za skłócenie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia Zadania I. *Maksymalny nie przekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zadania I to 31 sierpnia 2018r.*

Przyznawanie punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia będzie odbywać się wg następującego schematu:

- 31 sierpnia 2018r. - punktów 0
- 24 sierpnia 2018r. - punktów 10
- 17 sierpnia 2018r. - punktów 20
- 3 sierpnia 2018r. - punktów 30
- 20 lipca 2018r. - punktów 40

Zaproponowanie terminu krótszego niż 20 lipca 2018r. nie będzie podlegać dodatkowej punktacji

#### **Zadanie nr II:**

W w.w. kryterium przyznane zostaną punkty za skłócenie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia Zadania II (Etap II). *Maksymalny nie przekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zadania II to 30 czerwiec 2019r.*

Przyznawanie punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia będzie odbywać się wg następującego schematu:

- 30 czerwiec 2019r. - punktów 0
- 19 czerwiec 2019r. - punktów 10
- 7 czerwiec 2019r. - punktów 20
- 17 maj 2019r. - punktów 30
- 26 kwiecień 2019r. - punktów 40

Zaproponowanie terminu krótszego niż 26 kwietnia 2019r. nie będzie podlegać dodatkowej punktacji

## **2. w pkt. 5 Formularza ofertowego dla Zadania I stanowiącego Załącznik nr 1.1**

### **SIWZ następujący zapis:**

***5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy od dnia podpisania umowy nie później niż w terminie do 20 lipca 2018r.\*/ 27 lipca 2018r.\*/ 3 sierpnia 2018r.\*/ 10 sierpnia 2018r.\*/ 17 sierpnia 2018r.\*/ 24 sierpnia 2018r.\*/ 31 sierpnia 2018r.\****

*(\*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie wszystkich wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza dokonać skrócenia terminu*

**otrzymuje brzmienie:**

**5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy od dnia podpisania umowy nie później niż w terminie do 20 lipca 2018r.\* / 3 sierpnia 2018r.\* / 17 sierpnia 2018r.\* / 24 sierpnia 2018r.\* / 31 sierpnia 2018r.\*** *(\*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie wszystkich wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza dokonać skrócenia terminu*

**3. w pkt. 5 litera b) Formularza ofertowego dla Zadania II stanowiącego Załącznik nr 1.2 SIWZ następujący zapis:**

**b) Etap II zamówienia wykonamy nie później niż w terminie do 26 kwietnia 2019r.\* / 6 maja 2019r.\* / 17 maja 2019r.\* / 28 maja 2019r.\* / 7 czerwca 2019r.\* / 19 czerwca 2019r.\* / 30 czerwca 2019r.\*** *(\*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie wszystkich wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza dokonać skrócenia terminu*

**otrzymuje brzmienie:**

**b) Etap II zamówienia wykonamy nie później niż w terminie do 26 kwietnia 2019r.\* / 17 maja 2019r.\* / 7 czerwca 2019r.\* / 19 czerwca 2019r.\* / 30 czerwca 2019r.\*** *(\*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie wszystkich wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza dokonać skrócenia terminu*

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

Informuję, że w wyniku niniejszej zmiany SIWZ uległy zmianie Formularze ofertowe – Załącznik nr 1.1 i 1.2, których zmieniona treść stanowi załączniki do niniejszej informacji.

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Kuliński*