

ZP.271.1.5.2018

Grabica dn. 20.06.2018r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I
I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Gminy w Grabicy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej cyt. ustawy (Pzp) pn. „**Wykonanie remontów cząstkowych dróg zarządzanych przez Gminę Grabica w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie: Część I – Wykonanie podbudowy tłuczniowej, nawierzchni emulsyjno – grysowej i nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna**” zastosował procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp i jako najkorzystniejszą dla Części I wybrał ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb.

oraz

unieważnił postępowanie w **Części II - Wykonanie remontów cząstkowych w pełnej technologii oraz remontów bieżących nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu PATCHER** zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie oceny i wyboru w Części I:

Oferta zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została oceniona na podstawie kryteriów opisanych w pkt. XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sklasyfikowana na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń.

Wybrana oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów wyliczoną na podstawie kryteriów opisanych w pkt. XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie unieważnienia Części II :

W przedmiotowym postępowaniu na Część II, tj. Wykonanie remontów cząstkowych w pełnej technologii oraz remontów bieżących nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu PATCHER, do 06.06.2018r. do godz. 10:00 (termin składania ofert) nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w Części II zostało

unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu na Część I do upływu terminu składania ofert została złożona 1 oferta:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawców	Cena ryczałtowa brutto (zł)	Okres gwarancji i wydłużenie okresu rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Liczba pkt. w Kryterium Cena – 60%	Liczba pkt. w Kryterium Okres gwarancji i wydłużenie okresu rękojmi – 20%	Liczba pkt. w Kryterium Termin wykonania zamówienia – 20%	Łączna liczba punktów
								Łączna liczba punktów x 4 członków komisji
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Tryb.	Część I – 656.546,94	36 m-cy	17 sierpień 2018 r.	60,00 pkt.	20,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.
								400,00 pkt.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kuliński