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Budynek Szkoły w Boryszowi ceny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek Szkoły w Boryszowie

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
- rozbiórka betonowej opaski chodnikowej

m3

(6,28*0,50+0,50*40,08+40,08*(5*0,20+0,12))*0,06 m3 4,084
RAZEM 4,084

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety
0,28*(1,2*(12+14+7+14+4+5+5)+0,70*2+1,25*5) m2 22,638
daszki
2,8*1*2+(6,7+3,5)*2,27 m2 28,754

RAZEM 51,392
3

d.1
KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

2,8*1,4+2,88*1,53+7,09*1,53+2,53*1,53+1,17*1,53 m2 24,835
RAZEM 24,835

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7,07*4 m 28,280
RAZEM 28,280

5
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,2*1,8*(2+5+1) m2 17,280
1,2*2,0*(1+2+1) m2 9,600
 

RAZEM 26,880
7

d.1
KNR 4-01
0701-06 ana-
logia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - dot. odbicia tynków zewnętrznych w tym
z kominów

m2

((poz.11+poz.16)*5)/100 m2 29,393
RAZEM 29,393

8
d.1

kalk. własna Wywóz gruzu na wysypisko wraz z opłatą za przyjęcie gruzu m3

poz.1+poz.2*0,07+poz.4*0,05+poz.6*0,05+poz.7*0,03 m3 11,321
RAZEM 11,321

2 Ocieplenie ścian zewnetrznych
9

d.2
kalkulacja
własna

Wykonanie aktualnej oceny stanu technicznego istniejącego ocieplenia przez oso-
bę posiadającą odpowiednie uprawnienia

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - w tym uzupełnienie
tynków na kominach

m2

poz.7 m2 29,393
RAZEM 29,393

11
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

zejście do kotłowni
1,64*(9,30*2+0,84*2+1,23)+0,15*(9,50+1,43+0,20) m2 36,946

RAZEM 36,946
12
d.2

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie

m2

poz.11 m2 36,946
RAZEM 36,946

13
d.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.11 m2 36,946
RAZEM 36,946

14
d.2

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

0,10*0,10*10 m2 0,100
RAZEM 0,100

15
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie  dodatkowej war-
stwy siatki na ścianach do wysokości 2 m

m2

(40,08*2-10,90+12,95*2)*2,00-0,9*0,6*8-1,2*0,78*12-1,53*2-1,27*7-0,70*0,47*2-
1,9*2-1,2*0,94*4-0,9*2-1,2*0,915*5

m2 146,558

RAZEM 146,558
16
d.2

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

elewacja południowa
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40,08*7,07 m2 283,366
stolarka drzwiowa i okienna
-(1,2*1,8*12+1,2*2*14) m2 -59,520
elewacja północna
40,08*7,07-10,90*3,56 m2 244,562
stolarka drzwiowa i okienna
-(1,2*1,8*7+1,2*2*14+0,7*1*2) m2 -50,120
-(1,9*2,5) m2 -4,750
elewacja wschodnia
12,95*7,07 m2 91,557
stolarka drzwiowa i okienna
-(1,2*1,8*4+1,2*2*5) m2 -20,640
-(0,9*2) m2 -1,800
elewacja zachodnia
12,95*7,07 m2 91,557
stolarka drzwiowa i okienna
-(1,2*1,8*5+1,25*2*5) m2 -23,300

RAZEM 550,912
17
d.2

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - malowanie farbą silikonową m2

poz.11+poz.16 m2 587,858
RAZEM 587,858

18
d.2

KNR 2-02
1118-02 ana-
logia

Obłożenie cokołu płytkami elewacyjnymi klinkierowymi m2

(40,08*2+12,95*2)*0,30 m2 31,818
RAZEM 31,818

19
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

4*7,07 m 28,280
RAZEM 28,280

20
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- parapety

m2

0,35*(1,2*(12+14+7+14+4+5+5)+0,7*2+0,75+1,15+1,25*5) m2 28,963
RAZEM 28,963

21
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm z blachy ocynkowanej m

poz.4 m 28,280
RAZEM 28,280

22
d.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9.44 m - ekstrapolacja m2

7,07*(40,08*2+12,95*2) m2 749,844
RAZEM 749,844

23
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.22 m2 749,844
RAZEM 749,844

24
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,29,35,39,40,41)

3 Stolarka okienna
25
d.3

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,2*1,8*(12+7+4+5)+1,2*2*(14+14+5)+1,25*2*5 m2 152,180
RAZEM 152,180

26
d.3

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

0,75*0,70+0,7*1*2 m2 1,925
RAZEM 1,925

27
d.3

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

1,15*0,95 m2 1,093
RAZEM 1,093

28
d.3

kalkulacja
własna

Dodatek do 12 sztuk stolarki okiennej antywłamaniowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR 2-17
0137-01 ana-
logia

Wstawienie nawiewek higrosterowalnych szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

4 Remont schodów do kotłowni
30
d.4

kalk. własna Likwidacja zsypu m3

2,25*2*0,5 m3 2,250
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RAZEM 2,250

31
d.4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

1,98*1,23+2,97*1,23+0,20*1,23*10+1,23*4,35+2,43*0,84+0,20*(2,97+0,84*2+
2,43+4,10+1,23)

m2 18,422

RAZEM 18,422
32
d.4

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

poz.31 m2 18,422
RAZEM 18,422

33
d.4

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek metodą zwykłą

m

0,10*(2,97*2+0,20*10*2+0,84*2+2,43+1,92+1,23+4,35-1,2*2) m 1,915
RAZEM 1,915

34
d.4

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

2,97 m 2,970
RAZEM 2,970

5 Dach
35
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa

m2

(37,85+0,20*2)*(11,96+0,20*2) m2 472,770
RAZEM 472,770

6 Opaska wokół budynku
36
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

6,28*0,50+40,08*(0,50+6*0,20+0,12)+12,95*0,50 m2 82,561
RAZEM 82,561

37
d.6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

6,28+40,08+12,95 m 59,310
RAZEM 59,310

7 Stolarka drzwiowa
38
d.7

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,2*1,8+1,2*2 m2 4,560
RAZEM 4,560

8 Inne
39
d.8

wycena indy-
widualna

Daszki łukowe z poliwęglanu - daszek nad wejściem tylnim i przednim do budynku szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

40
d.8

wycena indy-
widualna

Daszki łukowe z poliwęglanu - daszek nad zejściem do kotłowni szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.8

wycena indy-
widualna

Daszki łukowe z poliwęglanu - daszek nad zejściem do kotłowni szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.8

KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i ele-
mentów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - odnowienie za-
daszenia nad zejściem do kotłowni i dzrwiczek do szafek elktr., gazowych itp

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

43
d.8

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

9 Instalacja odgromowa
44
d.9

KNR 4-03
1139-06 z.o.
3.1. 9901-5 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o
wys.do 12 m

m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

45
d.9

KNR 4-03
1137-03 z.o.
3.1. 9901-5 

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej -
budowle o wys.do 12 m

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

46
d.9

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

47
d.9

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni-
kach klejonych

m
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62 m 62,000

RAZEM 62,000
48
d.9

KNR 4-03
1137-03 z.o.
3.1. 9901-5 

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej -
budowle o wys.do 12 m

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

49
d.9

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połą-
czenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

50
d.9

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.9

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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