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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.
Ceny robocizny zostały przyjęte jako średnio-ważone stosowane w przetargach.
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym ( DZ.U. 2021. poz. 2458)
 
Za podstawę wykonania kosztorysu posłużył:
Projekt budowlany pn. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENDRY, BĄKOWIEC, POLESIE, MAJ-
KÓW MAŁY W GMINIE GRABICA"  - ETAP III
 
 
Szczegółowy zakres budowy kanalizacji sanitarnej objmuje:
 
Projektowaną sieć kanalizacyjną grawitacyjną o następujących parametrach:
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej    L = 6536 mb
 
Łaczna długość odejść PVC 200    L = 27,0 mb.
Łączna długość odejść PVC160     L = 780,0 mb.
 
 
 
Projektowany rurociąg ciśnieniowy  o następujących parametrach:
 
- całkowita długość rurociągów tłocznych    L = 4220 + 137 =  4357 mb.
          
 
Zaprojektowano na kanalizacji grawitacyjnej:
 
 79 szt -  studni betonowych o średnicy 1000 mm 
                42 szt. - studni betonowych kaskadowych o srednicy 1000 mm
                75 szt. - studni z tworzywa o srenicy 630 mm
                23 szt. - studni z tworzywa o średnicy 400 mm
                22 szt.  - trójniki PVC200/160 mm
                188 szt. - zaślepek PVC 160 mm
                8 szt. - zaślepek PVC200 200 mm
 
 
Zaprojektowano na kanalizacji ciśnieniowej:
 
                7 szt. -  studnie rozprężne PE o średnicy 625 mm
 19 szt. -  studnie kontrolneo średnicy 1000 mm na rurociągu ciśnieniowym
 1 szt. - trójnik PE 110/110 mm
 
 
Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano  8 pompowni ścieków :
 
o Pompownia P3.1 -  dz. nr ewid. 172, obręb Majków Mały   - zbiornik typu przejezdnego śr. 1500
o Pompownia P3.2 -   dz. nr ewid. 105/2, obręb Majków Mały - zbiornik typu nieprzejezdnego śr.1500
o Pompownia P3.3 -  dz. nr ewid. 22/8, obręb Polesie   - zbiornik typu nieprzejezdnego śr. 1500
o Pompownia P3.4 -  dz. nr ewid. 95/19, obręb Polesie   - zbiornik typu nieprzejezdnego śr. 1500
o Pompownia P3.5 -  dz. nr ewid. 132/1, obręb Polesie   - zbiornik typu przejezdnego śr.1500
o Pompownia P3.6 -  dz. nr ewid. 72, obręb Majków Mały   - zbiornik typu nieprzejezdnego śr. 1500
o Pompownia P3.7 -  dz. nr ewid. 11, obręb Polesie   - zbiornik typu przejezdnego  śr. 1500
o Pompownia P3.8 - dz. nr ewid. 100, obręb Majków Mały   - zbiornik typu nieprzejezdnego śr.1500
 
 
Prametry  pompowni według projektu technicznego.
 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami na mapach i profilach.
 
Odtworzenie nawierzchni dróg należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów wykonać zgodnie z decyzjami zarządców dróg.
Rzędne należy skorygować jedynie w miejscach, które nie spełniają wymogów i standardów.
Umieszczenie urządzeń nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża i naruszać urządzeń istniejących drogi. 
W związku z lokalizacją sieci wodociągowej w poboczu i pasie jezdnym dróg gminnych, wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z
decyzjami zarządcy.
Odtworzenie dróg obejmuje niezbędny zakres prac do wykonania po robotach budowlanych, konieczny do przywrócenia nawierzchni
dróg do stanu poprzednio istniejącego i zapewnienia ich przejezdności. Odtworzenie dróg musi uwzględnić między innymi przewidywane
obciążenia ruchem drogowym, sprzętem, samochodami itp. wynikające z charakteru i rodzaju dróg. 
Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2068) a także Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 
Należy bezwzględnie w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie czystości przyległy do miejsca robót niezajęty pas drogowy, jak i
teren poza nim. Materiał z wykopu musi być tak zabezpieczony, aby nie był w stanie przedostawać się na pas ruchu, po którym porusza-
ją się pojazdy lub piesi. 
W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnikowej, na całej długości układanej sieci, należy odtworzyć pas chodnikowy. Uszkodzoną
kostkę lub płyty należy wymienić na nowe, stosując takie same materiały jak obecnie wbudowane.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tereny prywatne należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
 
 
Wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego, 
a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów zawiązanych  z budową usuwać na bieżąco.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać należy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i
zgodnie z dokumentacją.
 
Wskazane oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysun-
kach, mają charakter przykładowy i niewiążący. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych o nie
gorszych ,niż opisane, parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowa-
ne przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia spełniają wskazane wymagania.
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP 3 w gminie Grabica
1 ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI  POMPOWNI P3.1

1.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 1.35+0.947+0.088+0.097 = 2.482 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 119.1360

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.5163

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 37.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 7*0.8*2.0*1.5 = 16.800 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 3.4104

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.2667

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 3.3869

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 6*1.0*2.5*1.5 = 22.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.6495

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.0373

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 2.3468

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - WYKOP OTWARTY
obmiar  = 45.53*2.60*1.0+(40.15-15.0)*2.70*
1.0 = 186.283 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 30.2151

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 8.5876
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 19.4293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 19.44+104.4+2.448+13.824 =
140.112 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 28.4427

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 10.5644

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 28.2466

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 104.24 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 21.1607

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 7.8597

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 21.0148

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*4.5 = 18.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0080

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 16.80+22.50+186.283+140.112 =
365.695 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 42.4206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 186.283+104.24+18.0-13.351-
34.712 = 260.460 m3

m3
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 10.6789

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 260.4600

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 12.1114

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 5.7301

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 25.0042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.339+5.212+0.8 = 13.351 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 28.0371

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 16.2882

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 10.2803

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 14.678+10.424+9.61 = 34.712 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 64.5643

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 42.3486

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 23.6042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 13.351+34.712 = 48.063 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 2.2349

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 1.0574

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 4.6140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1 PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
13

d.1.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 110 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 1350.6 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 8414.2380

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=110 mm
1m/m

m 1350.6000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 540.2400

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 850.8780

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1755.7800

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 837.3720

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 837.3720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 947.19 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 5900.9937

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 947.1900

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 378.8760

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 596.7297

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1231.3470

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 587.2578

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 587.2578

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 44.50 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 277.2350

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 44.5000

- 8 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 17.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 28.0350

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 57.8500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 27.5900

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 27.5900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 15.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 93.4500

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 15.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 6.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 9.4500

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 19.5000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 9.3000

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 9.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
17

d.1.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 88.39 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 44.1950

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 90.1578

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.9193

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 91.25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 31.4813

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 93.0750

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.7574

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 17.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 19.9691

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 13.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.8500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.8500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 5.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 44.50 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 52.2719

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 35.6000

- 10 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 2.2250

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 2.2250

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 13.7950

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 79 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 159.5800

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 79.7900

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 79.7900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 20 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 426.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 100.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.6000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 7.4000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 1.0000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 178.6000

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 160.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 20.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 20.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 20.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 47.0000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 60.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

- 11 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 147.4000

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 10.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 10.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 10.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 10.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 10.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 4.7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 1.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.6729

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowy PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.7440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 28 szt

szt

- 12 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 9.3551

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 28.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 2.6040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 6 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 18.6000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1800

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.3600

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 6.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 10.3800

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 9.0000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 12.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
28

d.1.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 54 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 63.7200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 31.8600

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 31.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 110 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 110 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 110mm - łuk 63stopni
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 4.7500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 110 mm - łuk 63 stopni
1.08szt/szt.

szt 5.4000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 110mm - trójni PE100/100
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 0.9500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 110 mm - trójnik PE110/110
1.08szt/szt.

szt 1.0800

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

- 14 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrola z armaturą odpowietrzają-
cą
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 88.4400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 6.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 6.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 2.8200

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia połączeniowa z zaworami zwrotny-
mi - węzeł C1.38
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 625 mm i głę-
bokości 2,0 m - studnia rozprężna
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* Studnia włazowa DN 625 z Polipropylenu (PP)

zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprężna
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

- 15 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

5* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 6 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 52.4400

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.1500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0900

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 37.2000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 9.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.6000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 1.2000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 16.2000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 21.1800

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 18.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
36

d.1.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 670 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 68.3400

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 134.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 33.5000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 34.8400

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 18.7600

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 268.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 201.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 194.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.5

KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 20.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 42.0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --

- 17 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.46m-g/szt.

m-g 1.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*17 = 3141.600 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 3141.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE WYKOPÓW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI  POMPOWNI P3.1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2
2.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
40

d.2.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.276+0.326+0.076+0.299 = 0.977
km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 46.8960

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.2032

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 14.6550

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 1.4616

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.5429

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.1

KNR-W 2-01
0809-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową
OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości
do 3,5 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m - SIEĆ
GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIANY
GRUNTU
obmiar  = 782.06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.936r-g/m3
r-g 732.0082

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.00 m3

0.226m-g/m3
m-g 176.7456

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.103m-g/m3

m-g 80.5522

4* zagęszczarka
0.107m-g/m3

m-g 83.6804

5* obudowa OW WRONKI-typ słupowy
0.31m-g/m3

m-g 242.4386

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*1.0*2.5*1.5 = 18.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.0413
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.8644

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.9556

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 2.736+43.2+27.648 = 73.584 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 14.9376

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 5.5482

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 14.8345

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 61.12 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 12.4074

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 4.6084

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 12.3218

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.2
obmiar  = 2.0*2.0*4.9 = 19.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0976

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 7.20+18.75+73.584+61.12+19.60 =
180.254 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 20.9095

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.2.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 180.254-14.06-35.642-71.284 =
59.268 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 2.4300

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 59.2680

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 2.7560

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 1.3039

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 5.6897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 35.642 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 74.8482

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 43.4832

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 27.4443

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 71.284+14.06 = 85.344 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 158.7398

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 104.1197

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 58.0339

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 35.642+85.344 = 120.986 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 5.6258

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.6617
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 11.6147

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
52

d.2.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 298.98 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 1862.6454

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 298.9800

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 119.5920

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 188.3574

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 388.6740

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 185.3676

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 185.3676

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.2.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 275.59 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 1716.9257

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 275.5900

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 110.2360

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 173.6217

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 358.2670

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 170.8658

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 170.8658

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 48.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 302.1550

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 48.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 19.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 30.5550

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 63.0500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 30.0700

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 30.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.2.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 10.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 62.3000

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 10.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 4.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 6.3000

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 13.0000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 6.2000

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 6.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA
56

d.2.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 325.86 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 162.9300

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 332.3772

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 3.3889

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 77.08 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 26.5926

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 78.6216

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.6398

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 10.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 11.7465

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 8.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.5000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.5000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 3.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 45.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 53.4466

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 36.4000
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R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 2.2750

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 2.2750

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 14.1050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 23 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 46.4600

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 23.2300

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 23.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 17 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 362.1000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 85.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.0600

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 6.2900

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.8500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 151.8100

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 136.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 17.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 17.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 17.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 39.9500

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 51.6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 1.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.6729

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.7440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.3000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0900

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1800

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.1900

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 6.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
65

d.2.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 10 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 11.8000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 7.6000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 8.6400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armaturą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
0.025m3/200m -1 prób.

m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW DLA ZLEWNI P3.2
69

d.2.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 670 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 68.3400

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 134.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 33.5000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 34.8400

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 18.7600

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 268.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 201.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 194.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*17 = 3141.600 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 3141.6000

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
72

d.2.5
KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 20.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 42.0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.46m-g/szt.
m-g 1.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE WYKOPÓW DLA ZLEWNI P3.2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3
3.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
73

d.3.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.463+1.006+0.067 = 1.536 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 73.7280

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3195

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 23.0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 2.4360

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.9048

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 2.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.3.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 8*1.0*2.5*1.5 = 30.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 4.8660

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.3830

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 3.1290

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 77.76+6.91+16.1 = 100.770 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 20.4563

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 7.5981
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 20.3152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 70.18 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 14.2465

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 5.2916

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 14.1483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.3.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*4.0 = 16.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 0.8960

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.6400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 12.0+30.0+100.77+70.18+16.0 =
228.950 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 26.5582

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.3.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 228.95-3.509-16.488 = 208.953 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 8.5671

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 208.9530

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 9.7163

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 4.5970

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 20.0595

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

81
d.3.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 3.509 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 7.3689

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 4.2810

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 2.7019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.3.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.018+9.47 = 16.488 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 30.6677

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 20.1154

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 11.2118

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.3.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 3.509+16.488 = 19.997 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 0.9299

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.4399

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 1.9197

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
84

d.3.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 462.36 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2880.5028

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 462.3600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 184.9440

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 291.2868

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 601.0680

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 286.6632

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 286.6632

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 1005.76 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 6265.8848

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 1005.7600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 402.3040

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 633.6288

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1307.4880

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 623.5712

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 623.5712

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 32.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 199.3600

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 32.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 12.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 20.1600

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 41.6000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 19.8400

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 19.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 12.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 77.8750

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 12.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 5.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 7.8750

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 16.2500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 7.7500

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 7.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 19.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 118.3700

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 19.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 7.6000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 11.9700

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 24.7000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 11.7800

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 11.7800

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
89

d.3.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 7.81 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 3.9050

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 7.9662

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0812

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.3.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 57.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 19.9479

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 58.9764

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.4799

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.3.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 32.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 37.5888

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 25.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 1.6000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 1.6000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 9.9200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.3.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 84 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 169.6800

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.
140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 84.8400

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 84.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.3.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 10 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 213.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 50.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 1.8000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 3.7000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 89.3000

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 80.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 10.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 10.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 10.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 23.5000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 30.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.3.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 191.6200

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 13.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 13.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 13.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 6.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

95
d.3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 12.1000

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 5.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 10.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 7.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 5.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.3500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.3.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.3341

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.0930

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.3.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 20 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 6.6822

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 20.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 1.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.3.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.6682

- 41 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.1860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.3.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 5 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 15.5000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1500

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.3000

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 5.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 8.6500

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 7.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 10.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

3.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
100

d.3.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 10 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 11.8000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.3.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 19.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 22.3184

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 15.2000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.9500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.9500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 5.8900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.3.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.3.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
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R M S

2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.
zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.3.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armatura odpowietzra-
jącą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.3.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 625 mm i głę-
bokości 2,0 m - studnia rozprężna
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* Studnia włazowa DN 625 z Polipropylenu (PP)

zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprężna
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

5* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.3.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500
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3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4
4.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
107

d.4.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.410+0.315+0.233+0.66 = 1.618 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 77.6640

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3365

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 24.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.4.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 2.4360

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.9048

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 2.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.4.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*1.0*2.5*1.5 = 18.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.0413

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.8644

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.9556

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.4.1

KNR-W 2-01
0809-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową
OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości
do 3,5 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m - SIEĆ
GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIANY
GRUNTU
obmiar  = 406.216 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.936r-g/m3
r-g 380.2182

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.00 m3

0.226m-g/m3
m-g 91.8048
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R M S

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.103m-g/m3

m-g 41.8402

4* zagęszczarka
0.107m-g/m3

m-g 43.4651

5* obudowa OW WRONKI-typ słupowy
0.31m-g/m3

m-g 125.9270

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.4.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 3.168+21.6 = 24.768 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 5.0279

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.8675

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 4.9932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.4.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 112.476 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 22.8326

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 8.4807

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 22.6752

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.4.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*5.2 = 20.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.1648

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.8320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 12.0+18.75+24.768+112.476+20.8 =
188.794 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 21.9001

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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115
d.4.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 188.794-23.807-71.454 = 93.533 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 3.8349

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 93.5330

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 4.3493

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.0577

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 8.9792

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.4.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 18.451+5.356 = 23.807 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 49.9947

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 29.0445

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 18.3314

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.4.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 36.902+10.712+23.84 = 71.454 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 132.9044

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 87.1739

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 48.5887

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.4.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 23.807+71.454 = 95.261 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 4.4296

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.0957
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3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 9.1451

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 PRZEIWERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
119

d.4.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 409.67 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2552.2441

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 409.6700

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 163.8680

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 258.0921

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 532.5710

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 253.9954

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 253.9954

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 329.72 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2054.1556

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 329.7200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 131.8880

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 207.7236

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 428.6360

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 204.4264

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 204.4264

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 20.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 124.6000

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 20.0000
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R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 8.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 12.6000

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 26.0000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 12.4000

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 12.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 12.0+29+6.0 = 47.000 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 292.8100

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 47.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 18.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 29.6100

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 61.1000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 29.1400

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 29.1400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 18.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 112.1400

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 18.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 7.2000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 11.3400

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 23.4000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 11.1600

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 11.1600

Razem z narzutami:                     
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEIWERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
124

d.4.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 172.15+5.0 = 177.150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 88.5750

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 180.6930

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.8424

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.4.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8 - odcinek przyłącza do budynku
OSP
obmiar  = 40.64 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 20.3200

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 41.4528

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.4227

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.4.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 44.78 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 15.4491

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 45.6756

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.3717

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.4.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8 - przyłącze do budynku OSP
obmiar  = 22.78 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 7.8591

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 23.2356

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1891
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R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.4.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 140.9580

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 96.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 6.0000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 6.0000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 37.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.4.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 29.0+6.0+19.0 = 54.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 63.4311

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 43.2000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 2.7000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 2.7000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 16.7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.4.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 27 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 54.5400

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 27.2700

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 27.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.4.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 11 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 234.3000
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R M S

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 55.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 1.9800

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 4.0700

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 98.2300

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 88.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 11.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 11.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 11.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 25.8500

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 33.4400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.4.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 73.7000

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 5.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 5.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 5.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 5.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 5.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 2.3500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.4.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm i
głębokości 2.4 m - wykop o głębokości do 3,0
m - studzienka na przyłączu do budynku OSP
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 1.0000
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R M S

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 1.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.4.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 4.8400

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 2.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 4.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 3.0000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 2.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.1400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.4.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową -
studzienka na przyłączu do budynku OSP
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 1.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.4.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 13 szt

szt

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.301*1.11=0.33411r-g/szt

r-g 4.3434

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 13.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 1.2090

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.4.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.3000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0900

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1800

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.1900

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 6.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

4.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
138

d.4.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 9 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 10.6200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.4.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 18.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 21.1437

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 14.4000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.9000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.9000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 5.5800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.4.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 3.8000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 4.3200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.4.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 0.9500

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.
zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 1.0800

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.4.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armaturą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

143
d.4.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 625 mm i głę-
bokości 2,0 m - studnia rozprężna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 625 z Polipropylenu (PP)

zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprężna
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

5* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.4.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500
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3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
5.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
145

d.5.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.698+0.585+0.136 = 1.419 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 68.1120

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.2952

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 21.2850

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 8*0.8*2.0*1.5 = 19.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 3.8976

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.4477

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 3.8707

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.5.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 9*1.0*2.5*1.5 = 33.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 5.4743

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.5559

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 3.5201

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 129.784 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 26.3462

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 9.7857
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 26.1645

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 160.167 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 32.5139

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 12.0766

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 32.2897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.5.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*5.40 = 21.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.2096

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.8640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.5.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 19.20+33.75+129.784+160.167+21.6
= 364.501 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 42.2821

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

152
d.5.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 364.501-7.627-27.844 = 329.030 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 13.4902

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 329.0300

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 15.2999

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 7.2387

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 31.5869

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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153
d.5.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.627 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 16.0167

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 9.3049

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 5.8728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.5.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 15.254+12.59 = 27.844 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 51.7898

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 33.9697

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 18.9339

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.5.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 7.627+27.844 = 35.471 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 1.6494

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.7804

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 3.4052

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
156

d.5.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 434.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2703.8200

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 434.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 173.6000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 273.4200

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 564.2000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 269.0800

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 269.0800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 629.62 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 3922.5326

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 629.6200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 251.8480

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 396.6606

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 818.5060

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 390.3644

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 390.3644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 62.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 389.3750

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 62.5000
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 25.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 39.3750

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 81.2500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 38.7500

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 38.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 4.5+6.0+57.0 = 67.500 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 420.5250

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 67.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 27.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 42.5250

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 87.7500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 41.8500

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 41.8500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 126.6+23.0+68.0+6.0 = 223.600 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 1393.0280

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 223.6000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 89.4400

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 140.8680

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 290.6800

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 138.6320

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 138.6320

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 66 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
161

d.5.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 68.10+5.90 = 74.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 37.0000

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 75.4800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.7696

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

162
d.5.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 129.37 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 44.6327

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 131.9574

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.0738

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

163
d.5.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 62.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 73.4156

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 50.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 3.1250

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 3.1250

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 19.3750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.5.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 4.5+6.0+57.0 = 67.500 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 79.2889

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 54.0000
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R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 3.3750

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 3.3750

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 20.9250

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.5.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 53 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 107.0600

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 53.5300

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 53.5300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

166
d.5.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 18 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 383.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 90.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.2400

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 6.6600

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.9000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 160.7400

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 144.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 18.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 18.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 18.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 42.3000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 54.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

167
d.5.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 13 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 191.6200

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 13.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 13.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 13.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 6.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.5.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 7.2600

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 3.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 6.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 4.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 3.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.2100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.5.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 33 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 11.0256

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 33.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 3.0690

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

170
d.5.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 2 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.6682

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.1860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

171
d.5.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.3000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0900

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1800

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.1900

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 6.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
172

d.5.4
KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
obmiar  = 150.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.324r-g/m
r-g 48.7620

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

90 mm [PE100 SDR17]
1.02m/m

m 153.5100

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy''

0.0178m-g/m
m-g 2.6789

5* żuraw samochodowy'
0.0222m-g/m

m-g 3.3411

6* prościarka do rur PE
0.0725m-g/m

m-g 10.9113

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.5.4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 4.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 4.7200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 2.3600

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 2.3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

174
d.5.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 223.6 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 262.6517

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 178.8800

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 11.1800

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 11.1800

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 69.3160

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

175
d.5.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000
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R M S

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

176
d.5.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 6.6500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 7.5600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.2100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.5.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armarurą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 44.2200

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 3.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 3.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 1.4100

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

178
d.5.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 4 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 34.9600

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.1000

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0600
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R M S

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 24.8000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 6.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.8000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 10.8000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 14.1200

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 12.6400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

5.5 ODWODNIENI WYKOPÓW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
179

d.5.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 120 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 12.2400

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 24.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 6.0000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 6.2400

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 3.3600

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 48.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 36.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 34.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.5.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.5.5

KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 10.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 21.0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0.46m-g/szt.

m-g 0.9200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

182
d.5.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*3 = 554.400 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 554.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENI WYKOPÓW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
6.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
183

d.6.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.456+1.028+0.218 = 1.702 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 81.6960

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3540

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 25.5300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

184
d.6.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 2.4360

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.9048

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 2.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

185
d.6.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 12*1.0*2.5*1.5 = 45.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 7.2990

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 2.0745

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 4.6935

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.6.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 145.296 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 29.4951

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 10.9553
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3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 29.2917

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

187
d.6.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 168.278 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 34.1604

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 12.6882

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 33.9248

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.6.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.6
obmiar  = 2.0*2.0*4.55 = 18.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0192

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.6.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 12.0+45.0+145.296+168.278+18.20
= 388.774 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 45.0978

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

190
d.6.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 388.774-7.649-25.988 = 355.137 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 14.5606

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 355.1370

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 16.5139

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 7.8130

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 34.0932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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191
d.6.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.649 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 16.0629

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 9.3318

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 5.8897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.6.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 15.298+10.69 = 25.988 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 48.3377

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 31.7054

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 17.6718

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

193
d.6.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 7.649+25.988 = 33.637 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 1.5641

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.7400

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 3.2292

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 78 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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6.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
194

d.6.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 455.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2837.7650

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 455.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 182.2000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 286.9650

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 592.1500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 282.4100

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 282.4100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

195
d.6.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 1048.323 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 6531.0523

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 1048.3230

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 419.3292

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 660.4435

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1362.8199

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 649.9603

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 649.9603

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.6.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 141.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 878.4300

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 141.0000
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R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 56.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 88.8300

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 183.3000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 87.4200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 87.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.6.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 7.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 43.6100

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 7.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 2.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 4.4100

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 9.1000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 4.3400

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 4.3400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
198

d.6.3
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 217.46 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 75.0237

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 221.8092

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.8049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

199
d.6.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 141.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 165.6257

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 112.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 7.0500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 7.0500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 43.7100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.6.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 86.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 173.7200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 86.8600

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 86.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

201
d.6.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 17 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 362.1000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 85.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.0600
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4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 6.2900

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.8500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 151.8100

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 136.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 17.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 17.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 17.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 39.9500

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 51.6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.6.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 235.8400

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 16.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 16.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 16.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 16.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 16.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 7.5200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.6.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 39 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 13.0303

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 39.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 3.6270

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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204
d.6.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.0047

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 6.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.5580

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

205
d.6.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 5 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 15.5000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1500

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.3000

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 5.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 8.6500

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 7.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 10.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
206

d.6.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 9.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 10.6200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.6.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 7.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 8.2226

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 5.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.3500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.3500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 2.1700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

208
d.6.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 3.8000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 4.3200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.6.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.
zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.6.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z ramturą odpowietrzają-
cą
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 2.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.6.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 3 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 26.2200

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0750

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0450

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 18.6000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 4.5000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.3000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.6000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 8.1000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 10.5900

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 9.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7
7.1 ROZOBTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
212

d.7.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.376+1.297+0.148 = 1.821 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 87.4080

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3788

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 27.3150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.7.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 1.4616

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.5429

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

214
d.7.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 16*1.0*2.5*1.5 = 60.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 9.7320

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 2.7660

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 6.2580

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

215
d.7.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 141.12 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 28.6474

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 10.6404
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R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 28.4498

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.7.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 120.133 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 24.3870

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 9.0580

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 24.2188

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

217
d.7.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.6
obmiar  = 2.0*2.0*4.90 = 19.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0976

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

218
d.7.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 7.20+60.0+141.12+120.133+19.60 =
348.053 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 40.3741

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.7.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 348.053-5.231-21.932 = 320.890 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 13.1565

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 320.8900

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 14.9214

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 7.0596

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 30.8054

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 88 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

220
d.7.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 5.231 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 10.9851

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 6.3818

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 4.0279

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.7.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 10.462+11.47 = 21.932 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 40.7935

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 26.7570

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 14.9138

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

222
d.7.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 5.231+21.932 = 27.163 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 1.2631

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.5976

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 2.6076

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZOBTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

7.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNEI CIŚNIENIOWE
223

d.7.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 377.35 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2350.8905

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 377.3500

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 150.9400

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 237.7305

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 490.5550

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 233.9570

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 233.9570

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 1297.13 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 8081.1199

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 1297.1300

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 518.8520

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 817.1919

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1686.2690

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 804.2206

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 804.2206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

225
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 91.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 566.9300

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 91.0000
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 36.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 57.3300

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 118.3000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 56.4200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 56.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 14.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 90.3350

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 14.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 5.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 9.1350

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 18.8500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 8.9900

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 8.9900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 37.3800

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 6.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 2.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 3.7800

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 7.8000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 3.7200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 3.7200

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNEI CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA 
228

d.7.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 4.98 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 2.4900

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 5.0796

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0518

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

229
d.7.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 141.43 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 48.7934

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 144.2586

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.1739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

230
d.7.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 95.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 112.1791

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 76.4000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 4.7750

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 4.7750

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 29.6050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

231
d.7.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 14.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 17.0324

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 11.6000
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R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.7250

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.7250

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 4.4950

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

232
d.7.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 69 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 139.3800

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 69.6900

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 69.6900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.7.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 28 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 596.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 140.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 5.0400

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 10.3600

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 1.4000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 250.0400

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 224.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 28.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 28.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 28.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 65.8000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 85.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.7.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 15 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 221.1000

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 15.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 15.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 15.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 15.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 15.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 7.0500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.7.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 10 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 24.2000

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 10.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 20.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 15.0000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 10.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

236
d.7.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 42 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 14.0326

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 42.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 3.9060

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.7.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 2 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.6682

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.1860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

238
d.7.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej łączone re-
lektrooporowo o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione - trójniki
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 1.3364

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.3720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

239
d.7.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 4 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 12.4000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1200

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.2400

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 4.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 6.9200

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 6.0000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 8.6400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

7.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
240

d.7.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 8.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 9.4400

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 4.7200

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 4.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

241
d.7.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 7.0479

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 4.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.3000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.3000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 1.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

242
d.7.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 2.8500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 3.2400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

243
d.7.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia odpwoetrzająco - odwadniające
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
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2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-
trzjąca
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 2.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

244
d.7.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 99 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1 PODSUMOWANIE

ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
8.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
245

d.8.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.417+0.348+0.024 = 0.789 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 37.8720

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.1641

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 11.8350

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.8.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 1.4616

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.5429

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.8.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*1.0*2.5*1.5 = 11.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 1.8248

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.5186

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.1734

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.8.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 53.568 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 10.8743

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 4.0390
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 10.7993

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.8.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 53.262 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 10.8122

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 4.0160

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 10.7376

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.8.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.6
obmiar  = 2.0*2.0*5.20 = 20.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.1648

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.8320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

251
d.8.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 7.20+11.250+53.568+53.262+20.8 =
146.080 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 16.9453

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

252
d.8.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 146.08-2.421-16.982 = 126.677 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 5.1938

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 126.6770

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 5.8905

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.7869

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 12.1610

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

253
d.8.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 2.421 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 5.0841

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 2.9536

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 1.8642

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

254
d.8.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 4.842+12.14 = 16.982 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 31.5865

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 20.7180

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 11.5478

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

255
d.8.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 2.421+16.982 = 19.403 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 0.9022

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.4269

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 1.8627

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
256

d.8.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 416.54 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2595.0442

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 416.5400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 166.6160

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 262.4202

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 541.5020

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 258.2548

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 258.2548

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

257
d.8.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 348.22 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2169.4106

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 348.2200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 139.2880

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 219.3786

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 452.6860

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 215.8964

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 215.8964

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

258
d.8.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 37.3800

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 6.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 2.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 3.7800

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 7.8000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 3.7200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 3.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
259

d.8.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 3.39 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 1.6950

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 3.4578

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0353

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

260
d.8.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 20.83 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 7.1864

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 21.2466

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1729

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

261
d.8.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 29 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 58.5800

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 29.2900

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 29.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

262
d.8.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 10 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 213.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 50.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 1.8000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 3.7000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 89.3000

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 80.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 10.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 10.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 10.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 23.5000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 30.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

263
d.8.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 2.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 2.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 2.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 2.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

264
d.8.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 1.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

265
d.8.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 7 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.3388

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 7.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.6510

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

266
d.8.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.3341

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.0930

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

267
d.8.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej łączone re-
lektrooporowo o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione - trójniki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.3341

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.0930

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

268
d.8.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 2 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 6.2000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0600

- 108 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1200

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 2.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 3.4600

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 3.0000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 4.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
269

d.8.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 9 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 10.6200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

270
d.8.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 7.0479

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 4.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.3000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.3000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 1.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

271
d.8.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

272
d.8.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armaturą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
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R M S

2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-
trzjąca
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 2.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

273
d.8.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
274

d.8.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 80 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 8.1600

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 16.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 4.0000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 4.1600

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 2.2400

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 32.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 24.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 23.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

275
d.8.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

276
d.8.5

KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 5.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 10.5000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0.46m-g/szt.

m-g 0.4600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

277
d.8.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*2 = 369.600 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 369.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE WYKOPÓW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

9 ROBOTY MONTAŻOWE - POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH
278
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.1 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.1 - 1500/4200

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

279
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.2 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.2 - 1500/4600

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

280
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.3 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.3 - 1500/3700

1kpl/stud.
kpl 1.0000
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R M S

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

281
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.4 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.4 - 1500/4900

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

282
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.5 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.5 - 1500/5100

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
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R M S

7* samochód skrzyniowy
2.84m-g/stud.

m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

283
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.6 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.6 - 1500/4250

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

284
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.7 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.7 - 1500/4600

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

285
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.8 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000
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-- M --
2* Kompletna pompownia P3.8 - 1500/4900

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

286
d.9 wycena indy-

widualna

Montaż masztów radiowych dla pompowni
ścieków
obmiar  = 8 szt

szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
287

d.10
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów
obmiar  = 0.0082 = 0.008 ha

ha

-- R --
1* robocizna

55.2r-g/ha
r-g 0.4416

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0.2m3/ha
m3 0.0016

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 0.1440

-- S --
4* samochód dostawczy

2.3m-g/ha
m-g 0.0184

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

288
d.10

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 81.85-2.54*6 = 66.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.1465

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.3064

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 88 kW (120KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.2731

5* Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0.0041m-g/m2

m-g 0.2731

6* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.2664

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

289
d.10

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych gr. 20 cm
obmiar  = 81.85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0134r-g/m2
r-g 1.0968

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
0.246m3/m2

m3 20.1351

3* woda
0.02m3/m2

m3 1.6370

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026m-g/m2
m-g 0.2128

6* walec statyczny samojezdny
0.0182m-g/m2

m-g 1.4897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

290
d.10

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 60.0 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.587r-g/m

r-g 35.2200

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.0208m3/m
m3 1.2480

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.0360

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02m/m

m 61.2000

5* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -
8mm
0.0195m3/m

m3 1.1700

6* Cement
0.0039t/m

t 0.2340

7* woda
0.0136m3/m

m3 0.8160

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

291
d.10

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 81.85-2.54*6 = 66.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 81.9303

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, sza-

ra
1.02m2/m2

m2 67.9422

3* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -
8mm
0.0818m3/m2

m3 5.4487

4* Cement
0.0117t/m2

t 0.7793

5* woda
0.027m3/m2

m3 1.7985

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 8.6593

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

292
d.10

KNNR 2
1603-03
analogia

Ogrodzenie panelowe wys. do 1.5 m na słup-
kach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsa-
dzonych w cokole dla pompowni :P3.2, P3.3,
P3.4, P3.6, P3.8
obmiar  = 80.0-7.2 = 72.800 m

m

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m
r-g 82.9920

-- M --
2* słupki z rur stalowych

0.4333kg/m
kg 31.5442

3* panel ogrodzeniowy  - 3D 175/250  fi 5 mm
1.1m2/m

m2 80.0800

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

293
d.10

KNNR 2
1302-05
analogia

Montaż furtek stalowych prętowych
obmiar  = 6*1.5 = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.06r-g/m2
r-g 27.5400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* furtki stalowe

1m2/m2
m2 9.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

294
d.10

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA NASYPY
obmiar  = 48.15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 1.9742

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 48.1500

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.096m-g/m3
m-g 4.6224

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

295
d.10

KNR-W 2-01
0403-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów  o wyso-
kości do 10 m z ziemi dostarczonej samocho-
dami; kat. gruntu III-IV - nasyp pod pompownie
P3.1 oraz P3.3
obmiar  = 18.84+29.31 = 48.150 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.361r-g/m3
r-g 17.3822

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0386m-g/m3
m-g 1.8586

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.0193m-g/m3

m-g 0.9293

4* walec wibracyjny samojezdny 9 t
0.0193m-g/m3

m-g 0.9293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 BUDOWA ZJAZDÓW DO POMPOWNI
296

d.11
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 150.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.3300

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.6900

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 88 kW (120KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.6150

5* Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0.0041m-g/m2

m-g 0.6150

6* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

297
d.11

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 125 m

m

-- R --
1* robocizna

0.587r-g/m
r-g 73.3750

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.0208m3/m
m3 2.6000

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.0750

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02m/m

m 127.5000

5* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -
8mm
0.0195m3/m

m3 2.4375

6* Cement
0.0039t/m

t 0.4875

7* woda
0.0136m3/m

m3 1.7000

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

298
d.11

KNR 2-31
0505-04

Wjazdy do pompowni z kostki kamiennej niere-
gularnej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 150.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3104r-g/m2
r-g 196.5600

-- M --
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm

0.2461t/m2
t 36.9150

3* piasek
0.0983m3/m2

m3 14.7450

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.026t/m2

t 3.9000

5* woda
0.034m3/m2

m3 5.1000

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

299
d.11

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o śr. 40 cm
obmiar  = 2 ściank.

ścia
nk.

-- R --
1* robocizna

14.42r-g/ściank.
r-g 28.8400

-- M --
2* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.031m3/ściank.
m3 0.0620

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/ściank.

kg 11.9000

4* woda
0.1m3/ściank.

m3 0.2000

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
0.37m3/ściank.

m3 0.7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

300
d.11

KNR 2-31
0605-05
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o śr. 100 cm
obmiar  = 2 ściank.

ścia
nk.

-- R --
1* robocizna

27.68r-g/ściank.
r-g 55.3600

-- M --
2* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.054m3/ściank.
m3 0.1080

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
13.4kg/ściank.

kg 26.8000

4* woda
0.16m3/ściank.

m3 0.3200

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
0.7m3/ściank.

m3 1.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

301
d.11

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-
ne o śr. 40 cm
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

2.3015r-g/m
r-g 13.8090

-- M --
2* rura przepustowa korugowana PP SN8  400/

600
1.03m/m

m 6.1800

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

302
d.11

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-
ne o śr. 100 cm
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

2.8584r-g/m
r-g 17.1504

-- M --
2* rura korugowana przepustowa PP SN8 1000/

600
1.03m/m

m 6.1800

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* żuraw samochodowy 4 t

0.2299m-g/m
m-g 1.3794
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

BUDOWA ZJAZDÓW DO POMPOWNI
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
303

d.12
KNR AT-03
0102-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału
z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na
godzinę droga powiatowa
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04*1.07=0.0428r-g/m2
r-g 39.1620

-- S --
2* samochód samowyładowczy 10-15 t

0.035*1.07=0.03745m-g/m2
m-g 34.2668

3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj-
nika 0,5 m
0.012*1.07=0.01284m-g/m2

m-g 11.7486

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

304
d.12

KNR AT-03
0101-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na
godzinę
obmiar  = 1508.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.087*1.07=0.09309r-g/m
r-g 140.4263

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.087*1.07=0.09309m-g/m
m-g 140.4263

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

305
d.12

KNR AT-03
0104-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 1.6
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05*1.07*1.6=0.0856r-g/m2
r-g 78.3240

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.025*1.6=0.04m-g/m2

m-g 36.6000

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.02*1.6=0.032m-g/m2

m-g 29.2800

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.05*1.6=0.08m-g/m2

m-g 73.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

306
d.12

KNR AT-03
0105-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej
o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
km 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.07=0.0642r-g/m2
r-g 58.7430

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.03m-g/m2

m-g 27.4500

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.03m-g/m2

m-g 27.4500

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.06m-g/m2

m-g 54.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

307
d.12

KNR AT-03
0105-03 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Mechaniczna rozbiórka podbudowy o gr. do 50
cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 26-75
pojazdów na godzinę
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08*1.07=0.0856r-g/m2
r-g 78.3240

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.04*1.07=0.0428m-g/m2

m-g 39.1620

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.04*1.07=0.0428m-g/m2

m-g 39.1620

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.12*1.07=0.1284m-g/m2

m-g 117.4860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

308
d.12

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Dowóz piasku z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - piasek
na podbudowę 25 cm
obmiar  = 915.0*0.25 = 228.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 9.3788

-- S --
2* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 10.6369

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 5.0325

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 21.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

309
d.12

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Dowóz kruszywa łamanego pod drogi z trans-
portem samochodami samowyładowczymi 5-
10t grunty kat. II - kruszywo na podbudowę 25
cm
obmiar  = 915.0*0.25 = 228.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 9.3788

-- S --
2* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 10.6369

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 5.0325

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 21.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

310
d.12

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.145r-g/m2
r-g 132.6750

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 4.5750

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.004m-g/m2
m-g 3.6600
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R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

311
d.12

KNNR 6
0104-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.25 cm - obok czynnego pasa jezd-
ni (26-75 poj)
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.116*1.07=0.12412r-g/m2
r-g 113.5698

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
0.246m3/m2

m3 225.0900

3* woda
0.01m3/m2

m3 9.1500

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0266m-g/m2
m-g 24.3390

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

312
d.12

KNNR 6
0113-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 25 cm - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0354*1.07=0.037878r-g/m2
r-g 34.6584

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0.53m2/m2
m2 484.9500

3* woda
0.025m3/m2

m3 22.8750

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 88 kW (120KM)

0.0047m-g/m2
m-g 4.3005

6* walec statyczny samojezdny
0.0517m-g/m2

m-g 47.3055

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

313
d.12

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
Krotność = 1.3
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312*1.3=0.04056r-g/m2
r-g 37.1124

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 11 W

0.0995*1.3=0.12935t/m2
t 118.3553

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
m-g 8.0886

5* walec statyczny samojezdny
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2

m-g 8.0886

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239*1.3=0.03107m-g/m2

m-g 28.4291

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

314
d.12

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 36.5085

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 5 S

0.102t/m2
t 93.3300

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 6.8625

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 6.8625

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 22.8750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

315
d.12

wycena włas-
na

Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu
budowy
obmiar  = 50 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/szt
r-g 75.0000

-- M --
2* znaki drogowe

1szt/szt
szt 50.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 INSPEKCJA TV
316

d.13 wycena indy-
widualna

Inspekcja kanalów kamerą TV
obmiar  = 6.5 km

km

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INSPEKCJA TV
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYŻSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA
317

d.14 wycena indy-
widualna

Rozbudowa  systemu monitoringu radiowego
na obiekcie stacji monitorowania. Przeprowa-
dzenie testów radiowych oraz aktualizacja pro-
jektu radiowego.
obmiar  = 1.0 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYŻSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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