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TYTUL PROJEKTU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejSciami bocznymi
do granicy posesji wraz z przepompowniami
w msc. Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza Gmina Grabica

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2016 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. 2016r. poz. 290 z pozZ. zm.), oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma shuzy¢.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania,
kierowania 1 nadzorowania robot budowlanych oraz jestem czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Projektant: Projektant:

Branza sanitarna Branza elektryczna

tech. Henryk Gedek mgr inz. Dominik Dajcz

upr. nr BP.IV-10220/28/78 upr. nr LOD/0670/PWOE/07

upr. nr GP.IV.7342/58/94

Sprawdzajacy:
mgr inz. Sebastian Szokalski
upr. nt LOD/1346/POOS/10



Projekt zagospodarowania terenu
1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejSciami
bocznymi do granicy posesji wraz z przepompowniami w msc Ostrow, Kamocin, Papieze,
Brzoza Gmina Grabica” opracowany zostat na podstawie:

Umowy z Zamawiajagcym

Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualnej mapy do celoéw projektowych

Wymagan Technicznych COBRTI Instal: Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych wraz z powotywanymi tam rozporzadzeniami i normami, zwane dalej
»Wymaganiami”.

Norm 1 literatury technicznej z zakresu budowy 1 projektowania sieci kanalizacji sanitarne;j.
Badan geotechnicznych

Wizji lokalnej 1 ustalen w terenie

Obowiazujacych przepisdw i1 norm zwigzanych

e Pisemnych uzgodnien z zainteresowanymi wilascicielami dziatek

2. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdtuz
drog gminnych. Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania 1 oczyszczania Sciekow.
Scieki gromadzone sa w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny
zbiornikdéw na $cieki jest zroznicowany, bez gwarancji szczelnosci, co nie stanowi nalezytej
ochrony srodowiska.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w drogi o nawierzchni asfaltowej, gruntowe;j
betonowej, rowy melioracyjne klasy R-L, R-E, R-B. Dodatkowo w msc. Ostréw przez teren
inwestycji przebiega rzeka Grabia.

Uzbrojenie podziemne stanowig rurociggi wodociggowe, przepusty wod deszczowych, kable
telekomunikacyjne 1 energetyczne oraz shupy linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych
napowietrznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanalizacja sanitarna zostanie ulozona w pasie drég gminnych oraz cz¢sciowo w dziatkach
prywatnych. Sie¢ uzbrojona bedzie w trojniki redukcyjne, studnie kanalizacyjne oraz
przepompownie. Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej. Realizacja
projektu przyczyni si¢ do poprawy s$rodowiska — zostang zlikwidowane zbiorniki
bezodptywowe, stwarzajace zagrozenie eksfiltracji §ciekdéw do gruntu, a co za tym idzie
potencjalne zagrozenie skazenia wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wptynie na
wzrost atrakcyjnos$ci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronne;j.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z odejSciami do granicy
posesji wraz z przepompowniami. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasach
drogowych drog gminnych oraz czg¢sciowo w pasie drogowym drogi wojewddzkie bez numeru
(dawniej DK nr 12), drogi powiatowej nr 1916E oraz dziatkach prywatnych. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie wilgczona do istniejagcego kolektora kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 15 obr. Grabica w msc. Grabica.

W zakres projektu wchodzi:



— projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejs$ciami
bocznymi do granicy posesji wraz z przepompowniami o calkowitej dlugosci
Lc=20 854,5mb w tym 168 szt. odej$¢ bocznych do granic posesji w tym:

e sie¢ k.s. o dlugosci L=17 148,5mb
e odej$¢ bocznych do granic posesji szt. 168 L= 836,5mb
e przylaczy k.s. na terenie prywatnych posesji

(odcinki nie objete zgloszeniem na budowg) L= 2861,5mb
e przepompownia g1200mm kpl. 4
e przepompownia ¢1500mm kpl. 5
e WLZ eNN do zasilania 1 szt. przepompowni L=527,6/530)mb

— (proj. wg odrebnego opracowania)
e Polaczenie technol. pompowni z pasem drogowym drég
zarzadzanych przez Gming — (proj. wg odrebnego oprac.) szt. 7

5. ZaKres rzeczowy
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuyje:

- sie¢ k.s. z odejsciami bocznymi wraz z przepompowniami objeta zgloszeniem na budowe:

a) Rury PE100 RC ¢225x13,4mm SDR17 mb. 705,4
b) Rury PVC-U ¢200x5,9mm SN8 mb. 9896,3
c) Rury PVC-U 0160x4,7mm SN8 mb. 836,5
d) Rury PE100 RC ¢110x6,6mm SDR17 mb. 3678,3
e) Rury PE100 RC ¢90x5,4mm SDR17 mb. 2868,5
f) Rury ochronne stalowe ©323,9x8,8mm — przecisk szt. 34 mb. 287.0
g) Rury ochronne stalowe 9273x8,0mm — przecisk szt. 86 mb. 441

h) Rury ochronne stalowe 9219,1x7,1mm — przecisk szt. 41 mb. 309

1) Rury dwudzielne ¢110mm szt. 24 mb. 61,5

7)) Rury dwudzielne 9160mm szt.1 mb. 3,0

k) Studnia PE ¢1000mm kpl. 187

1) Studnia PE ¢425mm kpl. 123
m) Przepompownie (P1, P2, P4, P6) 961200mm beton B45 kpl. 4

n) Przepompownie (P3, P5, P7, P§, P9) g1500mm beton B45 kpl. 5

o) Linia kablowa WLZ eNN (proj. wg odrebnego opracowania) mb. 527,6/530

p) Potlaczenie technol. pompowni z pasem drogowym (proj. wg odrgb. oprac.) szt. 7

- przylacza k.s. na terenie posesji nie objete zgloszeniem na budowe:

a) Rury PE100 RC ¢160x9,5mm SDR17 mb. 8,0

b) Rury PVC-U 0160x4,7mm SN8 mb. 2861,5
¢) Rury ochronne stalowe ¢273x8,0mm — przecisk szt. 18 mb. 70,8
d) Rury dwudzielne o110mm szt. 53 mb. 155

c¢) Studnia PE 9425mm kpl. 320

d) Studnia PE ¢600mm kpl. 1

Szczegbdlowy zakres robot do wykonania w przedmiarze robot zatgczonym do kosztorysu.
6. Warunki gruntowo-wodne

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme¢
DOMINAR-SERWIS z Kielc w maju 2016r. charakteryzuje si¢ podtozem gruntowym ogolnie
mato skomplikowanym pod wzgledem parametrow geotechnicznych. Zbadane podioze
odznacza si¢ ogoOlnie dobrymi warunkami geotechnicznymi (zagegszczenie, konsystencja,
litologia gruntéw) do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej wod gruntowych zachodzi koniecznos¢
tymczasowego obnizenia ich zwierciadta przy pomocy iglofiltrow.

Wielko$§¢ wywotanego leja depresyjnego w wyniku pompowania zamknie si¢ w obszarze
dziatek ujetych w postepowaniu co spowoduje obnizenie zwierciadta wody okoto 1.0m. Jego
oddziatywanie bedzie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. do 4 dni. Po zaprzestaniu
pompowania poziomu wod gruntowych powrdci do zwierciadla sprzed pompowania.




Pompowane wody beda gromadzone w szczelnych zbiornikach i w oparciu o odrgbng umowe
beda przekazane gestorowi sieci kanalizacyjne;.

Opinia geotechniczna stanowi integralng czes$¢ projektu budowlano-wykonawczego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii
geotechniczne;.

7. Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji

7.1. Rodzaj i zasieg uciazliwoSci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pylow, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza
si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddzialywanie na $rodowisko w
réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. Ogolnie oddzialywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych przy budowie
infrastruktury podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wylacznie w porze dziennej w
godzinach 7°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, Srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie
si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materialow pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i
okresowe zakldcenie walorow krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawalki rur, wycinki z
polaczen odgatgzien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te bgda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nast¢pnie przekazane odbiorcy odpadow.
Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z
rekultywacjg wyrobisk. Nadmiar grunt z przekopow (urobek) skltadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem tj. Gmina Grabica.

7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catoSci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwoSci projektowanych obiektow na
tereny przylegte. Oddziatlywanie bedzie wystgpowac jedynie w fazie realizacji 1 bedzie wigzaé si¢
gléwnie z emisjg hatasu i pyhlu, lecz dzialania te bgda miaty charakter przemijajacy. Planowane
przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzig¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 79 Rozp. Rady Min.
z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.) i kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko — decyzja Srodowiskowa z dn. 12.04.2016r., oraz pkt.
2 §13a Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.04.2012r. z p6zn. zm. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

7.3. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Niniejsze zamierzenie budowlane po zakonczeniu prac budowlanych, nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W
trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem budowlano-
wykonawczym oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zaliczana jest do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI wspotczynnik
wielkosci 1,5 — obiekt liniowy (sie¢ k.s. o dlugosci w przedziale >10-20) wg Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443).

0. Ochrona konserwatorska zabytkow

W sasiedztwie prowadzonych robot nie wystepuja obiekty wprowadzone do Rejestru
Zabytkow.



10. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowigzujacych przepisow dot.
ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. §3 wust.1 pkt.79
w  sprawie  przedsiewzig¢  mogacych  znaczaco  oddziatywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zmianami) przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do tzw. inwestycji
liniowej, o calkowitej dtugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, a tym samym zalicza
si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, w
odniesieniu, do ktorych nalezy przeprowadzi¢ badanie zasadnos$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji liniowe;.

Zgodnie z decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.4.2016 z dnia
12.04.2016r., wydang przez Wojta Gminy Grabicy, na przedmiotowg inwestycj¢ nie ma
konieczno$ci przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.

11. Dane dotyczgce wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze;.

12. Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

13. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko

W niniejszym projekcie zapewniono spetnienie warunkoéw ochrony osob trzecich wynikajacych
z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr
156 poz. 1118 z pdzn. zm.) poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych i przestrzennych
przedsigwzigcia  minimalizujacych  ucigzliwo$ci  spowodowane  hatasem, wibracja
1 promieniowaniem oraz chronigcych powietrze, wodg 1 glebe przed zanieczyszczeniem.

Opis rozwigzan technicznych
14. Podlaczenie projektowanych sieci kanalizacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczona do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 15 obr. Grabica w msc. Grabica.

15. Obliczenia sprawdzajace dla istniejacej przepompowni P6 i PS w msc. Grabica

Obliczenia sprawdzajace dla istniejgce; pompowni P6 1 PS w msc. Grabica zostaly wykonane
na podstawie Projektu budowlanego dostarczonego przez Gming Grabica. Scieki z
miejscowosci Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza za pomocg istniejacego kolektora zostang
sprowadzone do istniejgcej przepompowni P6 1 P5 w msc. Grabica.

15.1.Zalozenia i obliczenie ilo$ci Sciekow

Zatozenia do obliczen
— Srednie dobowe zuzycie wody na 1 mieszkanca 90,0 dm’/d*os
— Liczba mieszkancoéw 4os/posesje

Obliczenie ilosci Sciekdw
a) Przepompownia P5

Z mapy inwentaryzacyjnej wynika, ze na dziatce nr ewid. 134 w Grabicy (naprzeciw posesji
Nr 18) zlokalizowana jest przepompownia PS5, ktéora swym zasiegiem obejmuje 16
budynkow mieszkalnych, z ktorych wickszos¢ jest podiagczonych do kanalizacji sanitarnej a
czg$¢ bedzie podiaczona w przysziosci. Zakladajac 20% wzrost, ilos¢ Sciekéw bedzie
nastepujaca:

Qsrd=16x1,2x40sx90dm’/d*0s=6,9 m’/d
Qmaxd=6,9 m’/d x 1,5=10,35 m’/d =10350 dm’/d



Qmaxh=(10350 dm’/d/24)x2,0=862 dm’/h ~ 0,24 dm’/s.

b) Przepompownia P6

Przepompownia P6 zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 116 (przy rowie), ktéra swym
zasiegiem obejmuje 13 budynkéw mieszkalnych podlaczonych do kanalizacji sanitarne;.
Zaktadajac 20% wzrost, 1lo$¢ $ciekodw bedzie nastgpujaca:

Qérd=13x1,2x40sx90dm’/d*0s=5,62 m’/d
Qmaxd=5,62 m’/d x 1,5= 8,43 m’/d =8430 dm’/d
Qmaxh=(84300 dm’/d/24)x2,0=702 dm’/h =~ 0,20 dm’/s.

c¢) Bilans sciekow z msc. Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza

[lo$¢ 0sob objetych inwestycja — 867,
Wspodtczynnik wzrostu ludnosci — 1,2

Q$rd=867x1,2x90dm’/d*0s=93,64 m’/d
Qmaxd=93,64 m’/d x 1,5= 140,45 m’/d =140 454 dm’/d
Qmaxh=(140 454 dm*/d/24)x2,0=117 045 dm’/h ~ 3,25 dm’/5s.

15.2. Sprawdzenie mozliwoSci przetlaczania Sciekow dla pompowni P6 i P5

Przepompownia P6

a) Ilos¢ sciekow docelowa:
— Tlos¢ $sciekow dla zlewni P6 — Qmaxh = 0,20 dm’/s
— Ilos¢ sciekow doptywajacych — Qmaxh = 3.25 dm’/s
Razem Qmaxh = 3,45 dm’/s=12,42 m’/h
b) Wysokos¢ podnoszenia pompy
—  Wysoko$¢ geometryczna przyjeta z P. B. — Hg = 11,62m
—  Opory przeptywu dla rury PVCe90mm dla Q=5,0 dm’/s
380mbx0,012x1,2 = 5,47m
—  Ci$nienie wyptywu — Hwyp = 1,00m
Razem Hp = 18,09m

c) Wydajnos¢ pompy

Dla zachowania procesu samooczyszczania si¢ rurociggu tlocznego przyjmuje przeptyw
Q=5,0 dm’/s=18,0 m’/h. Dobrana pompa 65PZM 3,0/S1P-2V/W szt. 2 przy H=18,09m posiada
wydajno$é ~ 18,0 m’/h. Warunki pracy spetione. Pompa pozostaje bez zmian. Jedna pompa
praca, druga rezerwa.

Przepompownia P5
a) Ilos¢ sciekow docelowa:
— Tlo$¢ $ciekow dla zlewni P5 — Qmaxh = 0,24 dm’/s
— Tlos¢ sciekow ze zlewni P6 — Qmaxh = 3.45 dm’/s
Razem Qmaxh= 3,69 dm’/s=13,28 m’/h

b) Wysokos¢ podnoszenia pompy
—  Wysokos¢ geometryczna przyjeta z P. B. — Hg = 8,93m
—  Opory przeptywu dla rury PVCg90mm
dla Q=5,0 dm’/s — Hstr=4,46m
—  Ci$nienie wyptywu — Hwyp = 1,00m
Razem Hp = 14,39m

c) Wydajnos¢ pompy



Dla zachowania procesu samooczyszczania si¢ rurociggu tlocznego przyjmuje przeplyw
Q=5,0dm’/s=18,0m’/h. Dobrana pompa 65PZM 3,0/SIP-2V/W szt. 2 przy wydajnosc
Q=18,0 m’/h posiada wysoko$¢ H=17,5m. Warunki pracy spelnione. Pompa pozostaje bez
zmian. Jedna pompa praca, druga rezerwa.

16.  Kanalizacja sanitarna

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano w oparciu o wlasne obliczenia oraz ustalenia z
Inwestorem.  Zaprojektowano  kanalizacje = grawitacyjno-tloczng. Sie¢  grawitacyjng
zaprojektowano cze¢sciowo z rur PVC-U ¢200x5,9mm SN8 Lite oraz z rur PE100-RC
9225x13,4mm SDR17. Odejscia boczne w pasie drogowym do granic posesji zaprojektowano z
rur PVC-U 9160x4,7mm SN8 Lite.

Wiaczenia odejs¢ bocznych bezposrednio do studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego
PE@1000mm, studni inspekcyjnych z tworzywa sztucznego PE@425mm oraz trojnikéw
redukcyjnych PVCg200/160mm <87° 1 PE@225/160mm<87°.

Rurociggi tloczne zaprojektowano =z rur PE100-RC@90x5,4mm SDRI17, PEI100-
RCg100x6,6mm SDR17 a na nich studnie kontrolne z tworzywa sztucznego PE ¢1000mm.
Laczenie rur PE za pomoca zgrzewu doczotowego natomiast rur PVC-U kielich-bosy koniec
rury.

Projektowane kanaty grawitacyjno-tloczne nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu oraz uktadac¢ ze spadkiem i na rzednych
podanych na profilach podtuznych.

17. Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

W miejscach montazu rurociaggdéw w wykopach otwartych w pasach drogowych projektuje si¢
petna wymiang gruntu na grunt kategorii G1. Rurocigg uktada¢ na tawie piaskowej gr. 15-
20cm. W dalszej kolejnos$ci rurocigg obsypywac piaskiem po obu stronach recznie, warstwami
co 15cm z doktadnym ubiciem, az do wypehienia min. 30cm ponad wierzch rury. Dalsza
zasypka piaskiem warstwami, co 30cm z doktadnym ubiciem wibromlotem recznym. Wskaznik
zageszczenia = (,98.

Zasypka rurociggdw poza pasem drogowym gruntem rodzimym.

18. Montaz rurociagéw metoda bezwykopowa

— Montaz rurociggdéw grawitacyjno-tlocznych w technologii przewiertu sterowanego HDD

Wytyczne realizacji przewiertow
Horyzontalne wiercenia kierunkowe sg technologia stosowang do omijania przeszkéd w postaci
wiekszych rzek, autostrad, torow kolejowych czesto na znaczne odlegtosci. Technologig
wbudowania rurociggu tymi metodami mozna podzieli¢ na trzy etapy pracy:

— wiercenie pilotowe,

— rozwiercanie gruntu,

— Wwecigganie rurociagu.
Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, ktory ma za zadanie wytyczy¢ oS
wbudowywanego rurociggu. Otwor ten drazony jest ukosnie w dot pod katem 11°-20°, a
nastepnie na projektowanej glebokosci zmienia si¢ kierunek poziomy. Wykonanie otworu
pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych na poczatku, ktorych znajduje si¢
glowica pilotowa z zamontowang wewnatrz niej ptytka sterujaca, odchylong od osi glowicy
pod katem 15%-20%. W tym etapie mozliwe jest sterowanie
przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomoca sondy
odczytuje sie glebokos¢ potozenia glowicy oraz kat nachylenia plytki sterujacej wzgledem
poziomu. Podczas jednoczesnego wciskania w grunt glowicy pilotowej tor przewiertu jest
prostoliniowy. W przypadku, kiedy glowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania
nastepuje zmiana kierunku przewiertu zalezna od potozenia ptytki sterujacej. Wielko$¢ otworu
pilotowego uzalezniona jest od uzytej ptytki sterujgcej oraz srednicy zerdzi wiertniczych.
Kiedy glowica pilotowa osiggnie punkt wyjscia, rozpoczyna si¢ drugi etap prac, czyli
poszerzanie otworu pilotowego. Glowicg wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice
rozwiercajaca. Poszerzenie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie

10



otworu polega na zamontowaniu bezposrednio za glowica rozwiercajacg przygotowanego do
wciagnigcia rurociagu.
Wigkszos¢ glowic rozwiercajacych, zwanych rozwiertakami, posiadajg specjalny tacznik
obrotowy, tzw. kretlik (trzeci etap prac), ktérego zadaniem jest zapobiec obracania si¢
wcigganego rurociagu. Jesli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas kazdego poszerzenia do
rozwiertaka, od strony punktu wyj$cia, montowane sg zerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak
osiggnie punkt wejsScia zostanie zdemontowany, zerdzie sg ze sobg taczone, a nast¢gpnie w
punkcie wyjscia montowany jest kolejny rozwiertak o wigkszej $rednicy. W trakcie
wykonywania tych trzech etapow podawana jest pluczka wiertnicza, ktora dzieki swym
wilasciwos$cig smarnym, utatwia zarowno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz
wciagnigcie rurociggu. Przewiert sterowany moze przebiega¢ miedzy wykopami poczatkowym
1 koncowym lub bezposrednio z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak,
aby wwiercala si¢ w grunt pod odpowiednim katem.
Zalety stosowania tej metody to:

— duze tempo prac na dzien roboczy do 150 m,

— brak oddziatywan dynamicznych na otoczenie,

— minimalne ucigzliwosci dla srodowiska; min zapylenie, min hatas,

— minimalne ucigzliwosci dla komunikacji,

— minimalne niszczenie powierzchni chodnikow, ulic,

— minimalne zaklocenia w funkcjonowaniu miasta,

— brak koniecznosci odwadniania wykopow liniowych,

— mate koszty zajecia ulic 1 chodnikow dla celow budowlanych.

— materialy - rury PE

— zakres $rednic - do 500 mm

— max. dlugo$¢ przewiertu - do 200 m

— przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym

Przejscia poprzeczne z projektowanymi kanalami grawitacyjno-ttocznymi pod istniejagcymi
drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywa¢ metoda przecisku hydraulicznego z wierceniem
pilotowym, w rurach ochronnych stalowych obustronnie zaizolowanych masg asfaltowo-
kauczukowa na bazie zywicy z atestem w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu, o Srednicach:

e na sieci k.s. 200mm rury ochronne stalowe 323x8,8mm

e na odejsciach bocznych k.s. 160mm rury ochronne stalowe 273x8,0mm

e na rurociggu ttocznym ¢90mm rury ochronne stalowe 9219x7,1mm

e na rurociggu ttocznym @110mm rury ochronne stalowe 9219x7,1mm
W czesci graficznej do rur ostonowych dodatkowo podano ich dtugos¢ i srednice.

Wytyczne realizacji przecisku

Komora startowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury: ~0,80 m;

Komora docelowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury:~0,40 m;

Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementdéw roboczych

urzadzenia do przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych $limaka.

Technologia wykonania robot przedstawia si¢ nastepujaco:

— Etap 1. Ze Komory startowe] do Komory docelowej przeciskany jest cigg rur — zerdzi
pilotowych, w odcinkach jednometrowych, taczonych na gwint. System optyczny
zabudowany tuz za glowicg wiertnicza pozwala na zrealizowanie przewiertu z duzg
doktadnos$cig. Po osiggnigciu komory odbiorczej nalezy wykona¢ pomiar kontrolny przy
pomocy niwelatora.

— Etap II. Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu zerdzi pilotowej montowany jest
element przejsciowy — poszerzasz oraz dalej cigg rur stalowych taczonych na gwint. W
poszerzaczu znajduje si¢ narzedzie skrawajace i1 cigg Slimakow transportowych. W trakcie
przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w komorze docelowej wymontowuje si¢ kolejne
odcinki zerdzi pilotowej. W trakcie tego etapu wykonuje si¢ w gruncie tunel o odpowiedniej
srednicy — od komory startowej do komory docelowe;.
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— Etap III. Ostatnim etapem jest wprowadzenie do wykonanego tunelu rur medialnych w
odcinkach 1-no lub 2-u metrowych i przy ich pomocy przeciska si¢ cigg rur stalowych
ostonowych, razem z ciggiem §limakow transportowych do komory docelowej, gdzie sg one
rozmontowywane 1 wydobywane. Regulacja osiowa rur przewodowych przy pomocy
$lizgdw (p16z). Slizgi montowaé w odstepach co 0,7 mb.. Konce rur ostonowych stalowych
zabezpieczy¢ manszetami typu N z elastomeru EPDM. Koncowki rur dodatkowo uszczelni¢
pianka poliuretanowa w glab rury ochronnej 10+15 cm.

19. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig studnie z tworzywa sztucznego PEg1000mm
oraz studnie z tworzywa sztucznego PE 9425mm.
Zakonczenie studni wilazami zeliwnymi spoczywajagcymi na pierscieniach odcigzajacych
zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosowa¢ wlazy zeliwne typu ciezkiego
klasy D400 z wypelnieniem betonowym z zgodnie z PN-EN124:2000. Poza pasem drogowym
zastosowa¢ wilazy zeliwne B125. Dodatkowo w drogach nalezy zastosowa¢ odpowiedni
pierscien wyrownujacy by zapobiec przesuwaniu si¢ wiltazéw w poziomie. Przestrzen wokoét
wtazu nalezy obsypac tluczniem bazaltowym w obrebie 2,0x2,0 m do gigbokosci 20 cm.
Zakonczenie studni PEg1000mm wtazami zeliwnymi 6600mm, a studni PE 9425mm wlazami
zeliwnymi 9425mm.
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kolowym 1 §rednicach nominalnych g1000mm,
sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

— podstawa — kineta z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami, stuzaca do podigczania rur

wlotowych 1 wylotowych
— nadstawka shuzagca do nadbudowy studzienki do odpowiedniej wysokosci
— stozek do podiaczenia studzienki z elementami zwienczenia studzienki (z pierscieniem
odcigzajacym) plyta betonowa z wlazem zeliwnym

— pierscieni odcigzajacych

— pierscieni wyrownujacych

— uszczelek taczacych

— uszczelek wlotowych.

Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kotowym 1 §rednicach nominalnych dn425mm,
sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

— podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami

— nadstawek shuzagcych do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokosci

— teleskopow shuzacych do regulacji wysokosci studni

— uszczelek taczacych

— uszczelek wlotowych

— pierscieni odcigzajacych
Powierzchnie elementéw powinny by¢ wolne od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub
zmniejszajacych trwalosc.
Studnie 1000mm wyposazone w stopnie zlazowe wykonane ze stali kwasoodporne;.
W studniach przejs$cia rurociggdéw przez Sciany studni wykonac jako szczelne dla rur PVC 1 PE.
Polaczenie rur przylaczeniowych z elementem pionowym studzienki powinno spehniaé
wymagania normy PN-EN 1917:2004+/AC:2007.
Powierzchnie profili ztgczy powinny by¢ gladkie 1 wolne od nieprawidlowosci, ktore mogtyby
uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia.
Studnie maja by¢ przewidziane do montazu w obszarach ruchu kolowego w pasie jezdni
uwzgledniajac obcigzenia wynikajace z normy PN-EN 1991-2:2007.3.
Do wszystkich rodzajow studni nalezy stosowaé zwienczenie spetniajagce wymagania normy
PN-EN 124:2000.
Wielko$¢ otworow wilazowych powinna by¢ zgodna z przepisami bezpieczenstwa
1 spetnia¢ wymagania norm PB-B-10729:1999 1 PN-EN 476:2001.
Zaprojektowane studnie umozliwiajag prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w
kanatach sanitarnych bez uzycia sprzgtu specjalistycznego, jak rOwniez gwarantuja szczelnos$¢
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na eksfiltracje 1 infiltracjg. W gruntach suchych studnie montuje si¢ na podsypce piaskowe;j
zageszczone] gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykonac
zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszczenia 0,98 Proctora. W gruntach nawodnionych
studnie nalezy montowa¢ na plycie betonowej B10 do ktorej przytwierdzi¢ studnig.
Alternatywnie mozna stosowa¢ podsypke zwirowa gr. 15cm + obsypke mieszanka piasku 1
cementu B-10 do wysokosci poziomu wody. Na studnie kanalizacyjne wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.

20.  Odejscia boczne w pasach drogowych

Odejscia  boczne kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych zaprojektowano od
projektowanego kolektora sanitarnego do granicy pasa drogowego. Odejscia boczne
zaprojektowane zostaty z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 Lite, zakonczone zaslepka PVC
o160mm. Wiaczenie z odgalezieniami do kolektora bezposrednio do studni badz za pomoca
trojnika PVC-U 9200/160mm <87° lub PE ¢225/160mm <87°.

Lokalizacje odgalezien w pasach drogowych zostaly uzgodnione z wiascicielami posesji w
formie pisemnych uzgodnien przekazanych do Zamawiajacego.

21. Przylacza kanalizacji sanitarnej na dzialkach prywatnych

Przylacza kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych zaprojektowane zostaty z rur PVC-U
2160x4,7mm SN8 1 PE100 RC ¢160x9,5mm SDR17 zakonczone studniami PEeg425mm z
wilazami zeliwnymi klasy B125 lub bezposrednio do budynku. Lokalizacja projektowanych
przykanalikbw na terenach prywatnych posesji oraz zaglebienie istniejgcych rurociggow
kanalizacji zostaly uzgodnione z wilascicielami posesji w formie pisemnych uzgodnien
przekazanych do Zamawiajacego.
Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejacych rur kanalizacyjnych taczacych budynek z
szambem, przed przystagpieniem do wykonania przykanalika na terenie posesji, nalezy w
pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ zaglebienie istniejacych odplywow i poréwna¢ z danymi w
projekcie.
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kolowym 1 $rednicach nominalnych dn425mm,
dn600mm sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

— podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami

— nadstawek shluzagcych do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokosci

— teleskopow shuzacych do regulacji wysokosci studni

— uszczelek taczacych

— uszczelek wlotowych

— pierscieni odcigzajacych
Powierzchnie elementéw powinny by¢ wolne od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub
zmniejszajacych trwalosc.

22.  Prace przy zbiornikach na Scieki (szamba)

Na terenie nieruchomos$ci czgs¢ prac wykonywana bedzie w istniejagcych bezodplywowych
zbiornikach na Scieki ,,szamba”. Przed przystgpieniem do prac zbiornik nalezy oprézni¢ z
nieczystosci a wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003r. Nr 169 poz. 1650). Adaptacje istniejacych
bezodplywowych zbiornikdw na Scieki ,,szamba” oraz przejScia z budowang rurg kanalizacyjng
wykonywa¢ wg zalaczonych schematow.

23. Przepompownie kanalizacyjne

Zgodnie z wizualizacja w terenie oraz mapami d/c projektowych, sie¢ kanalizacyjna

wyposazona zostala w 7 szt. przepompowni w wykonaniu nieprzejezdnym oraz

2 szt. przepompowni (P1, P9) w wykonaniu przejezdnym.

Zaprojektowano:

e 4 przepompowni (mokrych) w zbiornikach ¢1200mm z kregdw betonowych B45 (P1, P2,
P4, P6)
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e 5 przepompowni (mokrych) w zbiornikach ¢1500mm z krggdéw betonowych B45 (P3, PS5,
P7, P8, P9).

Opis wyposazenia przepompowni kanalizacyjnych — czes¢ hydrauliczna
a) Pompy (typy pomp wg tabeli nr 1 12) — szt. 2

Tabela nr 1 - Parametry pracy pomp

Nazwa Qpls

pompowni Hpm
P1 Qp=4,01/s
Brzoza H=94Im
P2 Qp=4,01/s
Papieze H=21,40m
P3 Qp=6,01/s
Papieze H=19,00m
P4 Qp=4,01/s
Kamocin H=33,0lm
P5 Qp=6,01/s
Kamocin H=27,35m
P6 Qp=4,01/s
Kamocin H=9,72m
P7 Qp=6,01/s
Ostrow H=9,24m
P8 Qp=6,01/s
Ostrow H=12,42m
P9 Qp=6,01/s
Ostrow H=16,43m

b) Zbiornik (wymiary wg tabeli nr 2) wykonany z kregdw betonowych B45

Tabela nr 2 - Parametry zbiornika i pomp przepompowni:

Zbiornik przepompowni z krggow .
Lp. betonowycf?B4I5) [Wr})fmiary Dx?—lg mm] Pompy zatapialne
Pl 1200 x 4520 TP 70V31/2D
Brzoza przewody ttoczne DN80 2,5 kW
P2 1200 x 4230 TP 70V50/2 HD
Papieze przewody ttoczne DN80 4,4 kKW
P3 1500 x 3800 TP 70V50/2 HD
Papieze przewody ttoczne DN80/100 4,4 KW
P4 1200 x 3800 V1339(195)-T82
Kamocin przewody ttoczne DN80 11,5 kW
P5 1500 x 4110 V1337-T72
Kamocin przewody ttoczne DN80/100 9,5 kW
P6 1200 x 3420 TP 70V31/2D
Kamocin przewody ttoczne DN80 2,5 kW
P7 1500 x 4000 TP 70V31/2D
Ostrow przewody ttoczne DN80/100 2,5 kW
P8 1500 x 3700 TP 70V36/2D
Ostrow przewody ttoczne DN80/100 2,9 kW
P9 1500 x 4480 TP 70V50/2 HD
Ostrow przewody ttoczne DN80/100 4,4 kKW

Wyposazenie przepompowni szt. 9 obejmuje:

1. Pompy (typy pomp wg tabeli nr 2) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregdéw betonowych B45
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porgcz - stal nierdzewna (dot.P2,P3,P4,P5,P6, P7,PS)
- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.1



- wlaz wejSciowy - stal nierdzewna (dot.P2,P3, P4,P5,P6,P7,P8)

- wlaz zeliwny 0800 k1.D400 (dot.P1, P9)

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- lancuchy do pomp 1 regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy nozowe DN8O + przedluzenie trzpienia (przegubowy) wykonany ze stali
nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN8O szt.2 - Zzeliwo

- przewody tloczne - stal nierdzewna

- polaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- zlaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

Opis wyposazenia przepompowni kanalizacyjnych — czes¢ elektryczna

c) Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego:
1. Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktorych sg =zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii 0g6lnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania,
przelacznik trybu pracy pompowni (Re¢czna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(glgbokos¢)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole =z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych 1 sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej

O O O

2. Urzadzenia elektryczne:

Sterownik Horner XLe

radiomodem Satel Satelline pracujacy na czestotliwos¢ 436,500 MHz

antena kierunkowa z masztem

przewod antenowy RG213

czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyj$ciu w zakresie 4...20mA

wytacznik roznicowo-pragdowy czteropolowy 63 A

wylacznik glowny 63 A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem 1
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy
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= jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

= dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

= zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatorow

= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatlu
dzwickowego 1 optycznego

= przefacznik trybu pracy (Re¢czna — 0 — Automatyczna)

= wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg 1 poziom alarmowy)

= anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

= gniazdo do podlgczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekOw opisane w projekcie budowlano-
wykonawczym majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji 1 monitoringu
w oparciu o transmisj¢ danych droga radiowa ktéry jest zainstalowany 1 funkcjonuje
w Dyspozytorni mieszczacej si¢ w Gminie Grabica.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Wszystkie zmiany w funkcjonujagcym systemie moga by¢ wykonywane
tylko przez specjalistyczng, uprawniong do tego firmg¢, po uprzednim zgloszeniu tego zamiaru
do Urzedu Regulacji Telekomunikacji 1 Poczty 1 dopelieniu koniecznych optat w Urzedzie
Komunikacji Elektronicznej. Wszystkie czynnosci 1 koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.

24. Proba szczelnos$ci

Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami
1 w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewo6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610:2015-10.

Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 wykonawcy.

25.  Roboty ziemne
25.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystapieniem do wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé rgcznie wszystkie
kolizje z projektowang kanalizacja sanitarng. W miejscach gdzie wystepuja wody gruntowe,
przed rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujac iglofiltry. Zgodnie z badaniami
geotechnicznymi igly zapusci¢ w odstgpach co 1,5m do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
Odbudowa istniejacych rowdéw oraz przepustow w przypadku kolizji z projektowang
kanalizacja sanitarng. W poblizu istniejagcych osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywac
przeciskiem lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do
wznowienia. W bliskim sgsiedztwie istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywac, jako
roboty reczne.

25.2. Wykopy

Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie koparkami oraz rgcznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopow wypraskami
stalowymi KS-3. Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go
do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce
sktadowania wskazane przez inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano rowniez na odklad.
Nadmiar ziemi z wykopéw wywozi¢ w miejsce skladowania wskazane przez inwestora.
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Dojs$cia do zabudowan podczas robdt ziemnych wykona¢ przy pomoca mostkow drewnianych
z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien 1
w nocy. Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 16. Podczas robot
ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz
warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w
sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych.

26.  Przejscia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej

Przejscia poprzeczne z projektowanymi kanatami grawitacyjno-ttocznymi pod istniejacymi
drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywa¢ metodg przecisku w rurach ochronnych
stalowych obustronnie zaizolowanych masg asfaltowo-kauczukowg na bazie zZywicy z atestem
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, o Srednicach:

e na sieci k.s. 200mm rury ochronne stalowe 9323x8,8mm

e na odejsciach bocznych k.s. 8160mm rury ochronne stalowe 273x8,0mm

e na rurociggu ttocznym ¢90mm rury ochronne stalowe ©219x7,1mm

e na rurociggu ttocznym @110mm rury ochronne stalowe 9219x7,1mm
W czesci graficznej do rur ostonowych dodatkowo podano ich dtugos¢ i srednice.

Przej$cie poprzeczne rurociggiem k.s. pod drogg wojewodzka bez numeru (dawniej DK nr 12
dziatka nr ewid. 38 obr 0011 Kamocin) na odcinku od studni O100-0101 prowadzone bedzie
bez naruszania pasa drogowego w technologii przecisku w rurze ostonowej stalowej. Odlegtos$¢
pionowa migdzy gorg rury ostonowej a rzedna nawierzchni nie bedzie mniejsza niz 2,0mb.
Przed przystapieniem do prac na odcinku drogi wojewddzkiej, nalezy uzyska¢ wszystkie
wymagane pozwolenia. Nalezy rowniez przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w Decyzji nr
146 z dnia 11.04.2016r wydanej przez Zarzad Drog Wojewoddzki w Lodzi ul. Sienkiewicza 3.

Przejscie poprzeczne rurociggiem k.s. pod droga powiatowg nr 1916E (dziatka nr ewid. 160 obr
0027 Ostrow) na odcinku od studni O35+036 prowadzone begdzie bez naruszania pasa
drogowego w technologii przecisku w rurze ostonowej stalowej. Odleglo$¢ pionowa miedzy
g6ra rury ostonowej a rzedna nawierzchni nie bedzie mniejsza niz 2,0mb.

Przed przystapieniem do prac na odcinku drogi powiatowej, nalezy uzyskaé¢ wszystkie
wymagane pozwolenia. Nalezy rowniez przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w Decyzji nr
ZDP-DP-1.4322.9.2016 z dnia 21.03.2016r. wydanej przez Zarzad Drég Powiatowych w
Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 33.

Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania organizacji ruchu w pasach drogowych
zgodnie z projektem organizacji ruchu (objetego odrgbnym opracowaniem).

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, a nadz6r nad nimi powinien petni¢ przedstawiciel gestora w/w drog.

27.  Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w wigkszos$ci zlokalizowana jest w pasach drogowych
drog gminnych. Na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drog
gminnych uzyskano Decyzje¢ nr RIK 7230.3.8.2016 z dnia. 04.03.2016r. wydang przez Wojta
Gminy Grabica.

28. Odtworzenie nawierzchni drog

Rozebrane nawierzchnie drég i zjazdow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odtworzenia
nawierzchni (objetym odregbnym opracowaniem). Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi
wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wilascicieli drog 1
zgodnie z dokumentacja odtworzenia nawierzchni.

29. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda

Wszedzie gdzie istniata mozliwos¢ rzgdne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
okreslone zostaty przez interpolacje liniowa wykorzystujac najblizej podane rzedne danego
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uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete zostalo zaglebienie normatywne.
W tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do prac nalezy miejsca skrzyzowan
odkopac recznie i sprawdzi¢ czy istniejace rzedne pokrywaja si¢ z rzednymi projektowanymi.
Kable energetyczne 1 telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych 1
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne
PVCg110+160mm dhugosci L=3,0mb/1 kolizje. Jezeli wystapia bezposrednie kolizje
wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwigza¢ kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewodow pod nadzorem gestora sieci.

Na wykopach otwartych w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji
istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznos$ci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejacg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujacego, przed przystagpieniem do wykopow mechanicznych musza by¢
uprzednio zlokalizowane 1 odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie zachowujac odlegtos¢
min. 20 cm w $wietle miedzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejacg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

W miejscach zblizen z istniejagcymi shupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz w
poblizu istniejacego drzewostanu rurociagi kanalizacji sanitarnej uktada¢ w rurach ochronnych
stalowych metoda podkopu.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejgcg infrastrukturg i1 urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestorow urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.

30. Prace przy istniejacym drzewostanie

W miejscu zblizen do drzew 1 krzewdow roboty ziemne prowadzi¢ pod nast¢pujgcymi
warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej
liczny korzeni,

e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobodjczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

o w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odleglo$ci mniejszej niz 2,0m
od istniejagcych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — ,,COBRTI INSTAL Zeszyt 9”) , nalezy wykonywaé wykop otwarty
w odleglosci 2,0m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rure¢
ostonowg stalowg o dtugosci L=4,0m,

e w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po
zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w
okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopoéw nalezy
owing¢ jutg lub matami,

e nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktéorych prowadzone beda
wykopy.

31.  Przejscie pod dnem rzeki Grabi i rowami melioracyjnymi

Przejscie pod rzekg Grabi w km 82+188 (dz. nr ewid. 100 obr. 0027 Ostréw) rurociggiem
tlocznym wykona¢ metoda bezwykopowa w technologii przecisku w rurze ochronnej stalowe;.
Przecisk wykonywany bedzie rurg PE100-RCe110x6,6mm SDR17 w rurze ochronnej stalowe;j
0219,1x7,1mm o dhigosci L=18,5m. Zgodnie z warunkami na przej$cie z rurociggiem pod
dnem rzeki Grabi, wydanymi przez WZMiUW w Lodzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczynski
w Piotrkowie Tryb., glebokos¢ wykonania przewiertu winna wynosi¢ minimum 1,5m ponizej
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istniejagcego dna rzeki liczac od gory rury ostonowej. Konce rury ostonowej stalowej
zabezpieczy¢ manszetami typu N z elastomeru EPDM. Z jednego z koncdéw rury ochronnej
nalezy wyprowadzi€ rurke sygnalizacyjng PEe20mm i osadzi¢ ja w skrzynce do zasuw.
Przej$cia rurociggami grawitacyjnymi oraz tlocznymi pod istniejgcymi rowami melioracyjnymi
zaewidencjonowanymi jako R-L, R-E, R-B B w msc. Ostrow, Kamocin, Papieze wykonywac
metodg bezwykopowa w technologii przecisku w rurach ostonowych stalowych:

e na sieci k.s. 200mm rury ochronne stalowe 9323x8,8mm

e na odejsciach bocznych k.s. 8160mm rury ochronne stalowe 9273x8,0mm

e na rurociggu ttocznym ¢90mm rury ochronne stalowe 9219x7,1mm

e na rurociggu ttocznym @110mm rury ochronne stalowe 9219x7,1mm
W czesci graficznej do rur ostonowych dodatkowo podano ich dtugos¢ i srednice.

Przejscie pod rowem melioracyjny zlokalizowanym na dz. nr ewid. 96/1 obr 0003 w msc.
Brzoza wykona¢ metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego rurg PE100-RC
9225x13,4mm SDR17, peliaca jednoczes$nie rolg rury ochronnej i przewodowe;.

Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 ,,Prawo Wodne” (Dz. U. 2015r. poz. 469 z pdzn. zm.)
art. 9 ust. 2 pkt. 1b oraz art. 5 ust. 3, a w szczeg6dlnos$ci art. 9 ust. 1 pkt. 13 na przejscie z
rurociggiem kanalizacji pod w/w rowami melioracyjnym oraz rzekg Grabig zachodzi potrzeba
sporzadzania operatu wodno prawnego 1 ubiegania si¢ o pozwolenie wodno prawne.

Teren po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, a miejsce przejscia z
rurociggiem tlocznym kanalizacji sanitarnej pod rzekg oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Powyzsze prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty budowlano-montazowe prze przejsciu rurociggami pod dnem rzeki Grabi oraz pod
rowami melioracyjnymi nalezy wykonywac przestrzegajac warunkéw wydanych przez
WZMiUW w Lodzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczynski w Piotrkowie Tryb. oraz przez
Gminna Spotke Wodng w Grabicy.

32. Wytyczne realizacji robot

a) Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy
sieci kanalizacyjnej uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robot nalezy zlokalizowac
wszystkie wystepujace kolizje. Tras¢ lokalizacji projektowanych sieci oraz miejsca kolizji
nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly.

Przed przystapieniem do wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé rgcznie wszystkie
kolizje z projektowang kanalizacja sanitarng. W miejscach gdzie wystepuja wody gruntowe,
przed rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujac iglofiltry. Zgodnie z badaniami
geotechnicznymi igly zapusci¢ w odstgpach co 1,5m do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
Odbudowa istniejacych rowow oraz przepustow w przypadku kolizji z projektowang siecig
kanalizacji sanitarnej. W poblizu istniejagcych osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywac
przeciskiem w rurach ostonowych stalowych lub jako wykopy reczne. W przypadku
uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie istniejgcego
drzewostanu roboty ziemne wykonywa¢ metoda bezwykopowa w technologii przecisku w
rurze ostonowej stalowe;.

W pasach drogowych w miejscach wykopow otwartych projektuje si¢ petna wymiang gruntu
rodzimego na grunt kategorii G1.

Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999
oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odleglos¢
projektowanej sieci kanalizacyjnej od znakow geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi i1 telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegaé zalecen normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopdéw przed wodami opadowymi oraz
ochrony struktury gruntu w dnie wykopow.
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Nie nalezy wykonywac robdt ziemnych 1 instalacyjnych w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych 1 w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptynagé na witasciwosci
mechaniczne gruntow spoistych.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdéb wykorzystane
do zasypki wykopow.
Grunty 1 materialy z robot ziemnych nie przydatne do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.
Podczas prowadzenia wykopow w terenach zielonych i1 poboczach urobek na okres czasowy
nalezy odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopéw dokonywaé gruntem mineralnym
piaszczystym lub gruntem rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktory da si¢ zagesci¢ do
odpowiedniego wskaznika zaggszczenia.
Ziemia z wykopow nie moze by¢ skltadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwos$cia ich obrywania sie.
Projektowane kanaty kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o
grubosci 15 cm 1 obsypce grubosci 30cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem.
Do wysokos$ci 30cm nad kanat, zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujacy sposob:

— ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury 1 zage$ci€ ja recznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rurg zasypki dokonywaé¢ warstwami co 10cm

1 zageszczac jg rgcznie.

Zasypke wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanatlu sanitarnego.
W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co 30 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w
zakresie budowy drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ uzyskang wartos¢ wskaznika
zageszczenia.
Sposdb 1 metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi.
Projektowane kanaty kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i1 na rzednych podanych
na profilach podhuznych.
Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robot nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich ogrodzenie 1 oznakowanie zgodnie z “Projektem organizacji ruchu” uzgodnionym
przez zarzadce drég 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
W pasach drogowych ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego,
nadmiar urobku nalezy wywiez¢ do utylizacji.
Ze wzgledu na usytuowanie kanatdéw kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych nalezy
szczegbdlnie zwroci¢ uwage na odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow.
Rury powinny by¢ ulozone na przygotowanym, zageszczonym podiozu zapewniajagcym
stabilno$¢ rurociggéw w trakcie montazu i eksploatacji.
Wykopy wykonane w drogach, ciggach pieszych, dojazdach do posesji nalezy zasypywac
warstwami z zaggszczeniem.
Zaleca si¢, aby wykopany materiat byt odktadany w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od
brzegu wykopu. Zaleca si¢, aby bliskos¢ 1 wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzily do
zagrozenia stabilnosci wykopu. Zaleca si¢, aby material gruntowy dna wykopu nie byt
naruszony. Je$li material ten zostal naruszony jego naturalna nos$no$¢ powinna by¢
przywrocona. W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna
wykopu w taki sposob, aby pod kinetg, przewodem i wokot przewodu nie pozostawaly
zamarznigte warstwy gruntu. Zaleca si¢, aby podczas prac montazowych wykop byt
odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa, woda gruntowa, woda zrodlana). Sposoby
odwadniania nie powinny oddziatywac¢ negatywnie na podsypke i przewody.
Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas odwadniania tak, aby nie nastgpowalo wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wplyw odwodnienia na ruch woéd gruntowych i
stabilno$¢ otaczajacego terenu. Aby odwodnienie bylo pelne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

b) Wykopy w poblizu rowéw odwadniajacych
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Z uwagi na istniejagce drogi o nawierzchni asfaltowej, inwestor zalecit lokalizacje sieci
kanalizacyjnej w poboczu migedzy krawedzig jezdni asfaltowej a rowem, celem ochrony jezdni
asfaltowej. W tej sytuacji zachodzi konieczno$¢ zasypki rowow na czas wykopow pod
kanalizacj¢ sanitarng. Zasypke rowow oraz ich odbudowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w
miar¢ postepu robdt. Podczas prac nalezy zwraca¢ uwage na warunki pogodowe. W sytuacjach
koniecznych wykonywa¢ tymczasowe przepusty z rur PVC ¢250mm, aby nie dopusci¢ do
spigtrzenia wody w rowie od strony naptywowej podczas opadu deszczu.

c) Wykopy przy budynkach

Przy wykonywaniu wykopoéw oraz montazu rur kanalizacyjnych w bliskim sgsiedztwie
budynkow nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Wykopy wykonywac recznie, a w miare
poglebiania wykopu nalezy zaktada¢ umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi do
momentu osiggniecia wymagane] glebokosci. Rozbiorke umocnienia $cian wykopow
rozpoczyna¢ od dotu ku gorze. Wykopy systematycznie zasypywac piaskiem z zaggszczeniem
do wskaznika [s>0,98 Proctora. Warstwe gorng gr. ~25+30cm zasypa¢ humusem. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru. Wyniki z zageszczenia gruntu przekazaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Z wykonanych czynnos$ci nalezy dokona¢ stosownego
zapisu w dzienniku budowy.

d) Montaz studni z tworzywa sztucznego

Studnie z tworzywa sztucznego nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie
na podsypce piaskowej. Studzienka tworzywa sztucznego powinna by¢ obsypana dobrze
zageszczonym gruntem sypkim.

Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej dokladne zageszczenie.
Wskaznik zaggszczenia gornych warstw zasypki dla studzienek znajdujacych si¢ w pasie
korony drogi nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.

Studnie te nie moga ulega¢ przemieszczeniom w wyniku ruchu drogowego. Nalezy zastosowac
odpowiedni pierscien wyréwnujacy (zgodny ze schematem studni) by zapobiec przesuwaniu
si¢ wlazow w poziomie.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W drogach gruntowych
wlazy nalezy obsypac tluczniem bazaltowym w obrebie 2,0x2,0x0,20m.

e) Montaz przepompowni kanalizacyjnych
Przepompownie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania I Odbiory
Robot Budowlanych oraz wedtug zalecen producenta.

f) Kolizje melioracyjne

W przypadku, jesli wykonawca robot napotka na trasie rurociggu drenaz melioracyjny,
powinien on zawiadomi¢ o tym fakcie gestora sieci, a nast¢pnie przyjac¢ typowe rozwigzanie
dla kolizji rurociggu wodociggowego z istniejacym drenazem melioracyjnym. W przypadku
przerwania drenu przewiduje si¢ naprawienie kolizji rurg PVC (o $rednicy odpowiadajace]
srednicy drenu) na ,,styk,, z rurkg drenarska i owinigciem linii styku pasem papy (wg rys. KS-
RP-9). Powyzsze prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

33.  Warunki wykonania odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W
szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:
Sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

— Badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.

— Badanie odchylenia osi kolektora.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow 1 studzienek.

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow.

— Sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje.

21



— Badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
— Sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1 pokryw wlazowych.
— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podloza, podsypki,
— zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw ulozonych w ziemi,
— wykonane studzienki kanalizacyjne.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego obiektu, przewodu 1 pompowni po zakoficzeniu
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Dokumenty do przedlozenia w trakcie odbioru:
— Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych.
— Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.
— Protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach 1
pozwoleniach.
— Inwentaryzacja geodezyjna przewodow 1 obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionych geodetow.

Proby koncowe 1 odbidr kanalizacji nalezy prowadzi¢ dla poszczegdlnych odcinkow
zgodnie z warunkami okreslonymi w PN-92/B-10735 — , Przewody kanalizacyjne; Wymagania
1 badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa sierpien 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

Kanaly nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur 1 normg PN-92/B-
10735.

Badania utozenia przewodu na podiozu

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) 1 przylega¢ do niego na catej dlugosci
oraz na co najmniej % dtugosci obwodu.

Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza
si¢ przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar
wielkosci odchytek tej osi od odrzutowanej pionem na ulozony przewod osi wyznaczonej na
tawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki 1 niwelatora z doktadnoscig do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

Badanie r6znic rzednych w profilu utozonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ przez pomiar rzednych dna przewodu w dwodch
kolejnych studzienkach 1 poréwnanie z rzgdnymi w dokumentacji lub przez pomiar rzgdnych w
punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu poza polaczeniami rur i1 poroOwnanie z
obliczonymi rzednymi wg dokumentacji dla tych punktow.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej 1 niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Dokladnos¢ badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

Badanie polaczen rur
Badanie polaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci

Kanaty po zamontowaniu musza by¢ poddane probie szczelnosci wg PN-EN
1610:2015-10 w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu 1 infiltracje wod
gruntowych do sieci kanalizacyjne;.
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Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nast¢pujace rodzaje badan:

— sprawdzenie lokalizacji przeprowadza si¢ przez ogledziny 1 pomiar taSmg mierniczg z
doktadnos$cig do 1 cm

— badanie glgbokosci posadowienia studni

— sprawdzenie podtoza pod studnig

— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich przyleganie do podloza

— sprawdzenie statecznos$ci 1 wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania
z dokumentacja techniczng

— sprawdzenie szczelnosci studni

— sprawdzenie zastosowanych materialdw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
projektem

— sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

— sprawdzenie przejScia kanatu przez Sciany studzienki polega na ogledzinach
zewngtrznych

— sprawdzenie wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne 1
pomiar odleglosci krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni Sciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wlasciwego typu wiazu

— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepéw pionowych 1 poziomych oraz poziomego polozenia gornej
powierzchni stopni.

Wszelkie proby i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610:2015-10
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Inspekcja telewizyjna CCTV

Do odbioru wykona¢ inspekcje CCTV (kanatow specjalistycznym sprzetem zgodnie z
normg PN EN 13508-2 wraz z oceng stanu technicznego, pelna dokumentacja zdjeciowo-
filmowa 1 pomiarem spadkow.

Nowoczesne systemy telewizyjne oparte sg na technologii cyfrowej, umozliwiajace]
wykorzystanie rozmaitych funkcji. Transmisja danych odbywa si¢ w formie zakodowanych
pakietow sygnatéw cyfrowych. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jakosci informacji o stanie
technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te stajg si¢ bardziej wiarygodne
niz w technice analogowe;.

Prawidlowo wykonana inspekcja zawiera material wysokiej jakosci z mozliwoscig
fatwego rozpoznania uszkodzen. Dzigki mozliwos$ci elektronicznego podnoszenia glowicy jest
ona zawsze w osi badanego kanatlu. W polgczeniu z autofokusem umozliwia utrzymanie
ostrosci obrazu niezaleznie od odleglosci obiektywu do fragmentu badanej rury. Uktad
samoczynnej regulacji natezenia $wiatta, przy duzym odchyleniu glowicy kamery zapobiega
powstaniu refleksow §wietlnych na obiektywie przy badaniu bokéw $cianek rurociggu. Wozek
kamery posiada takze sensory pomiaru spadku rurociggu, wartosci te mogg by¢ podawane w
stopniach lub procentach.

Wszystkie czynno$ci sg zdalnie sterowane z konsoli zamontowanej w kamerowozie.
Oprécz obrazu z kamery telewizyjnej, wyswietlane sg biezace informacje charakteryzujace
przeglad, miedzy innymi: odlegtos¢ kamery od umownego punktu, wielkos¢ spadku
podiuznego instalacji, data, godzina oraz miejsca sporzadzenia inspekcji.

Badanie kanalizacji przed odbiorem przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej
rurociggu pozwala precyzyjnie oceni¢ stan techniczny kanali, sprawdzi¢ kazde zlacze
potozonej rury, szczelno$¢ rurociggu jak i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanatu
wskazuje na zanizenia, jakie powstaty przy montazu rur. Po wykonaniu inspekcji Inwestor ma
pefen obraz badanej kanalizacji, na podstawie, ktorego moze podja¢ decyzje o odebraniu
inwestycji lub nie. Najczestsze wady jakie spotyka si¢ w nowej kanalizacji to:

e wystajace uszczelki
e peknigcia przy ziaczach,
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e nieszczelno$ci trojnikow,
e brak prawidlowego spadku rurociagu.

Po wykonaniu inspekcii Inwestor otrzymuje:

34.

e plyte CD oraz DVD z nagrang inspekcja, doktadnym opisem odcinkow, wskazaniem
spadkow chwilowych, odleglosci oraz daty 1 godziny wykonania.

e wykres poziomy rurociggu

e raport wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag 1 usterek,

e oceng stanu technicznego rurociggu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy.

Uwagi koncowe

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢é warunkow zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem dokladnego ich zlokalizowania.

Roboty ziemne wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
1 uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy budowanej sieci k.s.,
o terminie rozpoczgcia robot.

Wykopy otwarte zabezpieczy¢ 1 oznakowac.

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Materialy, sprzet 1 narzedzia uzywane na budowie winny posiadaé atesty, certyfikaty lub
inne zaswiadczenia upowazniajace do ich uzywania.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej sieci k.s. z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym (kable en, telek., gazociag, wodociag itp), wyniklego z ewentualnych
niezgodnosci rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia lub natrafienia na nie
zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacje istniejacych urzadzen niz
pokazano na mapach d/c projektowych — Zamawiajgcy/Wykonawca wystapi do gestorow
istniejacego uzbrojenia podziemnego o rozwigzanie kolizji.

Asystent projektanta: Projektant: Projektant:
Branza sanitarna Branza sanitarna Branza elektryczna
mgr inz. Przemystaw Nowak tech. Henryk Gedek mgr inz. Dominik Dajcz
nr upr.: GP.IV.7342/58/94 upr. nr LOD/0670/PWOE/07

upr. nr BP.IV-10220/28/78

Sprawdzajacy:
mgr inz. Sebastian Szokalski
upr. nt LOD/1346/POOS/10
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35. Informacja dotyczaca BIOZ

1. Podstawa opracowania
W oparciu o ustawg Prawo Budowlane 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowej stwierdza si¢, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot
Projektowa inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odejSciami bocznymi
do granic posesji wraz z przepompowniami w msc. Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza Gmina
Grabica.

3. Wykaz istniejacych obiektow
Otaczajacy inwestycje teren ma w wigkszo$ci charakter zabudowy zagrodowej. Pozostaty
obszar ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Sieci zewng¢trzne prowadzone beda w
projektowanym pasie drogowym. Na terenie wystepuje nizej wyszczegdlniona infrastruktura
podziemna i1 nadziemna:
— sie¢ energetyczna naziemna,
— sie¢ energetyczna podziemna,
— kable telekomunikacyjne,
— wodociag,

4. Elementy zagospodarowania dzialek i terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie, to napowietrzna sie¢ energetyczna, istniejace
uzbrojenie podziemne. Prace w zasiggu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwego miejscowo zarzadcy sieci. Zagrozenie moze sprawia¢ rOwniez ruch samochodowy
1 pieszy.

5. Informacja dotyczaca: przewidywanych zagrozen, wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsc
prowadzenia roboOt, sposobie prowadzenia instruktazu, sposobu przechowywania i
przemieszczania materialow, srodkdéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania prac

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy do prac szczegolnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Gléwnymi zagrozeniami to;

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadnigcie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikow przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

— Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga byc¢
wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglos¢ te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek przewodow sieci badz instalacji, o ktorych mowa w pkt. 1. nalezy
niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1
okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

c) Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac si¢
wylacznie sposobem rgcznym bez uzycia kilofow.
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d)

i)

3

k)

)

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypalow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié
organy policji, urzad miasta 1 gminy 1 inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podworzach 1 innych miejscach
dostgpnych dla oso6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawic
porecze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢ ta§ma ostrzegawczg 1 zaopatrzy¢ je w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w $wiatta ostrzegawcze. Dla ruchu
kotowego niezbegdne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porgcze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad
teren 1 ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sig;
— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gigbokosci 2 m
— w pozostatych gruntach do glebokosci 1 m
Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do glebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy
w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany material, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac;
— szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
— bale drewniane przyScienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom
— bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm
— bale drewniane podzastrzalowe o grubosci o najmniej 100 mm
— okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe
— zastrzaty do zabezpieczenia podpartych §cian wykopu, wykonane z okraglakow
o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
— w ukladzie pionowym do 1 m
— w ukladzie poziomym do 1,5 m
W razie glebienia wykopoéw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposdb podparcia
lub rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j
Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowac¢ w okresie zimowym

m) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych oprocz podanych wymagan,

powinny by¢ spelnione nastepujgce warunki;

— gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej
0,15 m ponad teren

— wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje si¢ zasiegu pracy zurawia

— stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym
zej$ciem pracownikow do wykopu

— rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne
wypadanie

— poglebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian

— w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé si¢ w czesci wykopu
odeskowanego

— w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowa¢ pomost
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n) Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowanej wowczas, gdy;

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

— glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m

— gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu

— grunt stanowig ity sklonne do pgcznienia

— wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych

o) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

— W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$¢ rowne;j
trzykrotnej glebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace latwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

— sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywa¢ ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej cze¢sci wykopu.

q) Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie 1 wyjscie dla pracownikow.

r) Odleglo$¢ migdzy zej$ciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

s) Schodzenie do wykopu i1 wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz
postugiwanie si¢ urzadzeniami stuzagcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci (poza wyznaczong strefs).

v) Jezeli jednocze$nie odbywa si¢ praca w wykopie 1 transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym 1 wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest skladowanie urobku 1 materiatow;
— w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sa obudowane, a

obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie

— w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 umocnione

x) Ruch s$rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem
odfamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo,
poczynajac od dna wykopu w miar¢ jego zasypywania.

z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopoéw wykonanych;
—  w gruntach spoistych - nie wigcej niz na 0,5 m
—  w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m

aa) Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i
ogrodzi¢ tasmg ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m

bb) Przy wykonywaniu robot ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odlamu dla danej kategorii gruntu.

cc) Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.

dd) Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest
zabronione.

ee) Wlaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki
urobkiem, jest zabronione.

ff) Wyltadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpic¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokos$ci nie wigkszej niz;

— 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatow sypkich

— 25 cmnad dnem skrzyni - w razie ladowania materialow kamiennych

gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napedowa powinna znajdowac si¢ z tytu,
a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
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hh) W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.

i1) W czasie przerwy 1 po zakonczeniu pracy lyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie,
podwozie zablokowa¢, zatrzymac silnik 1 zamkna¢ kabine.

71) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wigkszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntow materiatami wybuchowymi nalezy stosowac¢ przepisy
w sprawie pozwolen na nabywanie, przechowywanie 1 uzywanie materialow
wybuchowych, w zakladach przemyslowych niepodlegajacych przepisom prawa
gorniczego.

1) Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac poza krawedz nasypu.

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 10°.

00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegdtowej instrukcji.

qq) Teren, na ktérym odbywa si¢ elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. O zmroku 1 w porze nocnej ogrodzony teren
powinien by¢ o$§wietlony.

rr) Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikow obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstluga
powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wylgczenia napigcia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunigciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy
sprawdzi¢ stan izolacji przewodow, srodkdw ochronnych i1 ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zaglebieniach o glebokosci wiekszej niz
0,7m, ktorych szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna gltebokosc.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie mlodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zaglgbieniu do 1,5 m, ktore sg obudowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznal si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogdlna

c) instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow

d) sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach

e) wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

— z wlasciwosciami pozarowymi 1 wybuchowymi materiatéw, surowcoOw 1 substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wlasciwosciami
zragcymi i toksycznymi

— paca w wykopach

—  praca mechanicznych $rodkéw transportu

— praca na wysokosci

7. Tryb postgpowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych
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1) Roboty ziemne

3
k)

D

Podczas wykonywania robdt ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania
sanitarnych sieci zewngtrznych ustalam nastgpujacy tryb postepowania oraz wydawania
polecen:

kierownik robdt osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik pelnigcy zastepstwo  brygadzisty), przed
przystapieniem do pracy poucza pracownikoOw o zakresie 1 sposobie wykonywania prac,
oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

cel 1 zakres prac

sposOb przygotowania stanowiska

kolejno$¢ wykonywanych czynnosci

rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

zastosowanie Ssrodkow zabezpieczajacych

sposoby sygnalizacji

zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub
kierownika na czas jego nieobecnosci osoba peligca nadzér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

wykonanie bezpiecznych zej$¢ 1 wyjs¢ z wykopu

prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola 1 obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

utrzymywanie z pracownikami fgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnalow w ustalonych odstepach czasu

w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub inne),
nalezy wydac¢ polecenie przerwania prac 1 opusci¢ wykop w sposdb wczesniej ustalony
stosowanie przez pracownikoOw odziezy roboczej i1 ochronnej, stosowania kaskoéw
ochronnych

stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

utrzymanie w ciggtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej
wraz z szelkami

posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad caloScig odpowiedzialny jest
przetozony kierujacy tymi pracami - kierownik robot - budowy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji maszyn 1 urzagdzen

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora.
Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w pelni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja
dotyczaca eksploatacji maszyn i urzadzen, dzienniki pompowan i inne zwigzane z technologia
robdt, znajduje sie¢ w siedzibie wykonawcy.

Asystent projektanta: Projektant: Projektant:
Branza sanitarna Branza sanitarna Branza elektryczna
mgr inz. Przemystaw Nowak tech. Henryk Gedek mgr inz. Dominik Dajcz
nr upr.: GP.IV.7342/58/94 upr. nr LOD/0670/PWOE/07

upr. nr BP.IV-10220/28/78

Sprawdzajacy:

mgr inz.

Sebastian Szokalski

upr. nt LOD/1346/POOS/10
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