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TYTUŁ PROJEKTU 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi  
do granicy posesji wraz z przepompowniami 

w msc. Ostrów, Kamocin, Papieże, Brzoza Gmina Grabica 
 
 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja 

projektowa została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2016 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 
1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. 2016r. poz. 290 z póź. zm.), oraz obowiązującymi 
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma służyć. 

 
Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania, 

kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz jestem członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 
 

Projektant:       Projektant:  
Branża sanitarna        Branża elektryczna 
tech. Henryk Gędek       mgr inż. Dominik Dajcz  
upr. nr BP.IV-10220/28/78      upr. nr LOD/0670/PWOE/07  
upr. nr GP.IV.7342/58/94 

 
 
 
 
 
 
 
      

Sprawdzający: 
mgr inż. Sebastian Szokalski 
upr. nr  LOD/1346/POOS/10 
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Projekt zagospodarowania terenu 
 

1. Podstawa opracowania 
 

Projekt budowlano-wykonawczy p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami 
bocznymi do granicy posesji wraz z przepompowniami w msc Ostrów, Kamocin, Papieże, 
Brzoza Gmina Grabica” opracowany został na podstawie: 
 
 Umowy z Zamawiającym 
 Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 Aktualnej mapy do celów projektowych 
 Wymagań Technicznych COBRTI Instal: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych wraz z powoływanymi tam rozporządzeniami i normami, zwane dalej 
„Wymaganiami”. 

 Norm i literatury technicznej z zakresu budowy i projektowania sieci kanalizacji sanitarnej. 
 Badań geotechnicznych 
 Wizji lokalnej i ustaleń w terenie 
 Obowiązujących przepisów i norm związanych 
 Pisemnych uzgodnień z zainteresowanymi właścicielami działek  
 

2. Stan istniejący 
 

Na terenie objętym opracowaniem występuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż 
dróg gminnych. Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
Ścieki gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny 
zbiorników na ścieki jest zróżnicowany, bez gwarancji szczelności, co nie stanowi należytej 
ochrony środowiska.  
Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w drogi o nawierzchni asfaltowej, gruntowej 
betonowej, rowy melioracyjne klasy R-L, R-E, R-B. Dodatkowo w msc. Ostrów przez teren 
inwestycji przebiega rzeka Grabia.  
Uzbrojenie podziemne stanowią rurociągi wodociągowe, przepusty wód deszczowych, kable 
telekomunikacyjne i energetyczne oraz słupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych 
napowietrznych.  
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Kanalizacja sanitarna zostanie ułożona w pasie dróg gminnych oraz częściowo w działkach 
prywatnych. Sieć uzbrojona będzie w trójniki redukcyjne, studnie kanalizacyjne oraz 
przepompownie. Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego. 
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Realizacja 
projektu przyczyni się do poprawy środowiska – zostaną zlikwidowane zbiorniki 
bezodpływowe, stwarzające zagrożenie eksfiltracji ścieków do gruntu, a co za tym idzie 
potencjalne zagrożenie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wpłynie na 
wzrost atrakcyjności terenu, podniesie standard życia mieszkańców.  
Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy 
ochronnej. 
 

4. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do granicy 
posesji wraz z przepompowniami. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasach 
drogowych dróg gminnych oraz częściowo w pasie drogowym drogi wojewódzkie bez numeru 
(dawniej DK nr 12), drogi powiatowej nr 1916E oraz działkach prywatnych. Projektowana sieć 
kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 15 obr. Grabica w msc. Grabica.  
 

W zakres projektu wchodzi: 
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 projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami 

bocznymi do granicy posesji wraz z przepompowniami o całkowitej długości 
Lc=20 854,5mb w tym 168 szt. odejść bocznych do granic posesji w tym: 
 sieć k.s. o długości       L= 17 148,5mb 
 odejść bocznych do granic posesji szt. 168   L=      836,5mb 
 przyłączy k.s. na terenie prywatnych posesji      

(odcinki nie objęte zgłoszeniem na budowę)    L=    2 861,5mb 
 przepompownia ø1200mm      kpl. 4 
 przepompownia ø1500mm      kpl. 5 
 WLZ eNN do zasilania 1 szt. przepompowni   L=527,6/530)mb  

– (proj. wg odrębnego opracowania) 
 Połączenie technol. pompowni z pasem drogowym dróg  

zarządzanych przez Gminę – (proj. wg odrębnego oprac.) szt. 7 
 

5. Zakres rzeczowy 
 

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje: 
 

- sieć k.s. z odejściami bocznymi wraz z przepompowniami objęta zgłoszeniem na budowę: 
a) Rury PE100 RC ø225x13,4mm  SDR17     mb. 705,4 
b) Rury PVC-U ø200x5,9mm SN8       mb. 9896,3 
c) Rury PVC-U ø160x4,7mm SN8       mb. 836,5 
d) Rury PE100 RC ø110x6,6mm SDR17      mb. 3678,3 
e) Rury PE100 RC ø90x5,4mm SDR17       mb. 2868,5 
f) Rury ochronne stalowe ø323,9x8,8mm – przecisk szt. 34    mb. 287,0 
g) Rury ochronne stalowe ø273x8,0mm – przecisk szt. 86    mb. 441 
h) Rury ochronne stalowe ø219,1x7,1mm – przecisk szt. 41    mb. 309 
i) Rury dwudzielne ø110mm szt. 24       mb. 61,5 
j) Rury dwudzielne ø160mm szt.1       mb. 3,0  
k) Studnia PE ø1000mm          kpl. 187 
l) Studnia PE ø425mm         kpl. 123 
m) Przepompownie (P1, P2, P4, P6) ø1200mm beton B45    kpl. 4 
n) Przepompownie (P3, P5, P7, P8, P9) ø1500mm beton B45    kpl. 5 
o) Linia kablowa WLZ eNN (proj. wg odrębnego opracowania)    mb. 527,6/530 
p) Połączenie technol. pompowni z pasem drogowym (proj. wg odręb. oprac.) szt. 7 
 

- przyłącza k.s. na terenie posesji nie objęte zgłoszeniem na budowę: 
a) Rury PE100 RC ø160x9,5mm SDR17      mb. 8,0 
b) Rury PVC-U ø160x4,7mm SN8       mb. 2861,5 
c) Rury ochronne stalowe ø273x8,0mm – przecisk szt. 18     mb. 70,8 
d) Rury dwudzielne ø110mm szt. 53       mb. 155  
c) Studnia PE ø425mm         kpl. 320  
d) Studnia PE ø600mm         kpl. 1 
 

Szczegółowy zakres robót do wykonania w przedmiarze robót załączonym do kosztorysu. 
 

6. Warunki gruntowo-wodne 
 

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firmę 
DOMINAR-SERWIS z Kielc w maju 2016r. charakteryzuje się podłożem gruntowym ogólnie 
mało skomplikowanym pod względem parametrów geotechnicznych. Zbadane podłoże 
odznacza się ogólnie dobrymi warunkami geotechnicznymi (zagęszczenie, konsystencja, 
litologia gruntów) do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.  
W przypadku prowadzenia robót ziemnych poniżej wód gruntowych zachodzi konieczność 
tymczasowego obniżenia ich zwierciadła przy pomocy igłofiltrów.  
Wielkość wywołanego leja depresyjnego w wyniku pompowania zamknie się w obszarze 
działek ujętych w postępowaniu co spowoduje obniżenie zwierciadła wody około 1,0m. Jego 
oddziaływanie będzie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. do 4 dni. Po zaprzestaniu 
pompowania poziomu wód gruntowych powróci do zwierciadła sprzed pompowania. 
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Pompowane wody będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i w oparciu o odrębną umowę 
będą przekazane gestorowi sieci kanalizacyjnej.  
Opinia geotechniczna stanowi integralną część projektu budowlano-wykonawczego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowaną inwestycję zalicza się do II kategorii 
geotechnicznej.  
 

7. Zakres i zasięg oddziaływania inwestycji  
 

7.1. Rodzaj i zasięg uciążliwości 
 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza 
się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w 
różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji 
liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 
scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy 
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie 
infrastruktury podziemnej objętej niniejszym zakresem opracowania, wyłącznie w porze dziennej w 
godzinach 7°°-22°° dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn 
budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie 
przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie 
się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn 
budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i 
okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji 
przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z 
połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec 
degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w 
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. 
Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie będzie związane z 
rekultywacją wyrobisk. Nadmiar grunt z przekopów (urobek) składowany będzie we wskazanych 
miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem tj. Gmina Grabica. 
 

7.2.  Obszar oddziaływania obiektu 
 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na 
tereny przyległe. Oddziaływanie będzie występować jedynie w fazie realizacji i będzie wiązać się 
głównie z emisją hałasu i pyłu, lecz działania te będą miały charakter przemijający. Planowane 
przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 79 Rozp. Rady Min. 
z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) i kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – decyzja środowiskowa z dn. 12.04.2016r., oraz pkt. 
2 §13a Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.04.2012r. z późn. zm. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 
 

7.3. Zakres obszaru ograniczonego użytkowania 
 

Niniejsze zamierzenie budowlane po zakończeniu prac budowlanych, nie spowoduje powstania 
obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu. W 
trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji 
ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem budowlano-
wykonawczym oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.   
 

8. Kategoria obiektu budowlanego 
 

Planowana inwestycja zaliczana jest do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI współczynnik 
wielkości 1,5 – obiekt liniowy (sieć k.s. o długości w przedziale >10-20) wg Ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443). 
 

9. Ochrona konserwatorska zabytków 
 

W sąsiedztwie prowadzonych robót nie występują obiekty wprowadzone do Rejestru 
Zabytków. 
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10. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowiązujących przepisów dot. 

ochrony środowiska 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010r. §3 ust.1 pkt.79  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2010.213.1397 ze zmianami) przedmiotowa inwestycja zalicza się do tzw. inwestycji 
liniowej, o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, a tym samym zalicza 
się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w 
odniesieniu, do których należy przeprowadzić badanie zasadności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy 
inwestycji liniowej. 
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.4.2016 z dnia 
12.04.2016r., wydaną przez Wójta Gminy Grabicy, na przedmiotową inwestycję nie ma 
konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 
 

11. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
 

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne 
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji górniczej.  
 

12. Informacja o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  
 

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.  
 
13. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 
 

W niniejszym projekcie zapewniono spełnienie warunków ochrony osób trzecich wynikających 
z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 
156 poz. 1118 z późn. zm.) poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych 
przedsięwzięcia minimalizujących uciążliwości spowodowane hałasem, wibracją  
i promieniowaniem oraz chroniących powietrze, wodę i glebę przed zanieczyszczeniem. 
 

Opis rozwiązań technicznych 
 

14. Podłączenie projektowanych sieci kanalizacyjnej 
 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącego kolektora 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na działce nr ewid. 15 obr. Grabica w msc. Grabica.  
 

15. Obliczenia sprawdzające dla istniejącej przepompowni P6 i P5 w msc. Grabica  
 

Obliczenia sprawdzające dla istniejącej pompowni P6 i P5 w msc. Grabica zostały wykonane 
na podstawie Projektu budowlanego dostarczonego przez Gminę Grabica. Ścieki z 
miejscowości Ostrów, Kamocin, Papieże, Brzoza za pomocą istniejącego kolektora zostaną 
sprowadzone do istniejącej przepompowni P6 i P5 w msc. Grabica.  
 

15.1. Założenia i obliczenie ilości ścieków  
 

Założenia do obliczeń 
 Średnie dobowe zużycie wody na 1 mieszkańca 90,0 dm3/d*os 
 Liczba mieszkańców 4os/posesje 

 

Obliczenie ilości ścieków 
a) Przepompownia P5 

 

Z mapy inwentaryzacyjnej wynika, że na działce nr ewid. 134 w Grabicy (naprzeciw posesji 
Nr 18) zlokalizowana jest przepompownia P5, która swym zasięgiem obejmuje 16 
budynków mieszkalnych, z których większość jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej a 
część będzie podłączona w przyszłości. Zakładając 20% wzrost, ilość ścieków będzie 
następująca:  
 

Qśrd=16x1,2x4osx90dm3/d*os=6,9 m3/d 

Qmaxd=6,9 m3/d x 1,5=10,35 m3/d =10350 dm3/d 
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Qmaxh=(10350 dm3/d/24)x2,0=862 dm3/h ≈ 0,24 dm3/s. 
 

b) Przepompownia P6 
 

Przepompownia P6 zlokalizowana jest na działce nr ewid. 116 (przy rowie), która swym 
zasięgiem obejmuje 13 budynków mieszkalnych podłączonych do kanalizacji sanitarnej. 
Zakładając 20% wzrost, ilość ścieków będzie następująca:  
 

Qśrd=13x1,2x4osx90dm3/d*os=5,62 m3/d 

Qmaxd=5,62 m3/d x 1,5= 8,43 m3/d =8430 dm3/d 

Qmaxh=(84300 dm3/d/24)x2,0=702 dm3/h ≈ 0,20 dm3/s. 
 

c) Bilans ścieków z msc. Ostrów, Kamocin, Papieże, Brzoza 
 

Ilość osób objętych inwestycją – 867,  
Współczynnik wzrostu ludności – 1,2 
 

Qśrd=867x1,2x90dm3/d*os=93,64 m3/d 

Qmaxd=93,64 m3/d x 1,5= 140,45 m3/d =140 454 dm3/d 

Qmaxh=(140 454 dm3/d/24)x2,0=117 045 dm3/h ≈ 3,25 dm3/s. 
 

15.2. Sprawdzenie możliwości przetłaczania ścieków dla pompowni P6 i P5  
 

Przepompownia P6 
 

a) Ilość ścieków docelowa: 
 Ilość ścieków dla zlewni P6   – Qmaxh = 0,20 dm3/s 
 Ilość ścieków dopływających  – Qmaxh = 3,25 dm3/s 

Razem   Qmaxh = 3,45 dm3/s=12,42 m3/h 
b) Wysokość podnoszenia pompy  

 Wysokość geometryczna przyjęta z P. B. – Hg = 11,62m 
 Opory przepływu dla rury PVCø90mm dla Q=5,0 dm3/s 

380mbx0,012x1,2 = 5,47m   
 Ciśnienie wypływu        – Hwyp = 1,00m 

Razem Hp = 18,09m 
c) Wydajność pompy 

 

Dla zachowania procesu samooczyszczania się rurociągu tłocznego przyjmuję przepływ  
Q=5,0 dm3/s=18,0 m3/h. Dobrana pompa 65PZM 3,0/S1P-2V/W szt. 2 przy H=18,09m posiada 
wydajność ~ 18,0 m3/h. Warunki pracy spełnione. Pompa pozostaje bez zmian. Jedna pompa 
praca, druga rezerwa. 
 

Przepompownia P5 
a) Ilość ścieków docelowa: 

 Ilość ścieków dla zlewni P5   – Qmaxh = 0,24 dm3/s 
 Ilość ścieków ze zlewni P6   – Qmaxh = 3,45 dm3/s 

Razem   Qmaxh = 3,69 dm3/s=13,28 m3/h 
 

b) Wysokość podnoszenia pompy  
 Wysokość geometryczna przyjęta z P. B. – Hg = 8,93m 
 Opory przepływu dla rury PVCø90mm  

dla Q=5,0 dm3/s          – Hstr= 4,46m   
 Ciśnienie wypływu        – Hwyp = 1,00m 

Razem Hp = 14,39m 
 

c) Wydajność pompy 
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Dla zachowania procesu samooczyszczania się rurociągu tłocznego przyjmuję przepływ  
Q=5,0dm3/s=18,0m3/h. Dobrana pompa 65PZM 3,0/S1P-2V/W szt. 2 przy wydajność  
Q=18,0 m3/h posiada wysokość H=17,5m. Warunki pracy spełnione. Pompa pozostaje bez 
zmian. Jedna pompa praca, druga rezerwa. 
 

16. Kanalizacja sanitarna 
 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano w oparciu o własne obliczenia oraz ustalenia z 
Inwestorem. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjno-tłoczną. Sieć grawitacyjną 
zaprojektowano częściowo z rur PVC-U ø200x5,9mm SN8 Lite oraz z rur PE100-RC 
ø225x13,4mm SDR17. Odejścia boczne w pasie drogowym do granic posesji zaprojektowano z 
rur PVC-U ø160x4,7mm SN8 Lite. 
Włączenia odejść bocznych bezpośrednio do studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego 
PEø1000mm, studni inspekcyjnych z tworzywa sztucznego PEø425mm oraz trójników 
redukcyjnych PVCø200/160mm <87° i PEø225/160mm<87°.  
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100-RCø90x5,4mm SDR17, PE100- 
RCø100x6,6mm SDR17 a na nich studnie kontrolne z tworzywa sztucznego PE ø1000mm. 
Łączenie rur PE za pomocą zgrzewu doczołowego natomiast rur PVC-U kielich-bosy koniec 
rury. 
Projektowane kanały grawitacyjno-tłoczne należy umiejscowić zgodnie z lokalizacją 
przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu oraz układać ze spadkiem i na rzędnych 
podanych na profilach podłużnych. 
 

17. Montaż rurociągów w wykopach otwartych 
 

W miejscach montażu rurociągów w wykopach otwartych w pasach drogowych projektuje się 
pełną wymianę gruntu na grunt kategorii G1. Rurociąg układać na ławie piaskowej gr. 15-
20cm. W dalszej kolejności rurociąg obsypywać piaskiem po obu stronach ręcznie, warstwami 
co 15cm z dokładnym ubiciem, aż do wypełnienia min. 30cm ponad wierzch rury. Dalsza 
zasypka piaskiem warstwami, co 30cm z dokładnym ubiciem wibromłotem ręcznym. Wskaźnik 
zagęszczenia = 0,98. 
Zasypka rurociągów poza pasem drogowym gruntem rodzimym. 
 

18. Montaż rurociągów metodą bezwykopową 
 

 Montaż rurociągów grawitacyjno-tłocznych w technologii przewiertu sterowanego HDD 
 

Wytyczne realizacji przewiertów 
Horyzontalne wiercenia kierunkowe są technologią stosowaną do omijania przeszkód w postaci 
większych rzek, autostrad, torów kolejowych często na znaczne odległości. Technologię 
wbudowania rurociągu tymi metodami można podzielić na trzy etapy pracy: 

 wiercenie pilotowe, 
 rozwiercanie gruntu, 
 wciąganie rurociągu. 

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, który ma za zadanie wytyczyć oś 
wbudowywanego rurociągu. Otwór ten drążony jest ukośnie w dół pod kątem 11°-20°, a 
następnie na projektowanej głębokości zmienia się kierunek poziomy. Wykonanie otworu 
pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych na początku, których znajduje się 
głowica pilotowa z zamontowaną wewnątrz niej płytką sterującą, odchyloną od osi głowicy 
pod kątem 15%-20%. W tym etapie możliwe jest sterowanie 
przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocą sondy 
odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem 
poziomu. Podczas jednoczesnego wciskania w grunt głowicy pilotowej tor przewiertu jest 
prostoliniowy. W przypadku, kiedy głowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania 
następuje zmiana kierunku przewiertu zależna od położenia płytki sterującej. Wielkość otworu 
pilotowego uzależniona jest od użytej płytki sterującej oraz średnicy żerdzi wiertniczych. 
Kiedy głowica pilotowa osiągnie punkt wyjścia, rozpoczyna się drugi etap prac, czyli 
poszerzanie otworu pilotowego. Głowicę wymienia się na odpowiedniej wielkości głowicę 
rozwiercającą. Poszerzenie może być jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie 
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otworu polega na zamontowaniu bezpośrednio za głowicą rozwiercającą przygotowanego do 
wciągnięcia rurociągu.  
Większość głowic rozwiercających, zwanych rozwiertakami, posiadają specjalny łącznik 
obrotowy, tzw. krętlik (trzeci etap prac), którego zadaniem jest zapobiec obracania się 
wciąganego rurociągu. Jeśli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas każdego poszerzenia do 
rozwiertaka, od strony punktu wyjścia, montowane są żerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak 
osiągnie punkt wejścia zostanie zdemontowany, żerdzie są ze sobą łączone, a następnie w 
punkcie wyjścia montowany jest kolejny rozwiertak o większej średnicy. W trakcie 
wykonywania tych trzech etapów podawana jest płuczka wiertnicza, która dzięki swym 
właściwością smarnym, ułatwia zarówno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz 
wciągnięcie rurociągu. Przewiert sterowany może przebiegać między wykopami początkowym 
i końcowym lub bezpośrednio z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak, 
aby wwiercała się w grunt pod odpowiednim kątem. 
Zalety stosowania tej metody to: 

 duże tempo prac na dzień roboczy do 150 m, 
 brak oddziaływań dynamicznych na otoczenie, 
 minimalne uciążliwości dla środowiska; min zapylenie, min hałas, 
 minimalne uciążliwości dla komunikacji, 
 minimalne niszczenie powierzchni chodników, ulic, 
 minimalne zakłócenia w funkcjonowaniu miasta, 
 brak konieczności odwadniania wykopów liniowych, 
 małe koszty zajęcia ulic i chodników dla celów budowlanych. 
 materiały - rury PE 
 zakres średnic - do 500 mm 
 max. długość przewiertu - do 200 m 

 

 przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym  
 

Przejścia poprzeczne z projektowanymi kanałami grawitacyjno-tłocznymi pod istniejącymi 
drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywać metodą przecisku hydraulicznego z wierceniem 
pilotowym, w rurach ochronnych stalowych obustronnie zaizolowanych masą asfaltowo-
kauczukową na bazie żywicy z atestem w miejscach wskazanych na projekcie 
zagospodarowania terenu, o średnicach: 

 na sieci k.s. ø200mm rury ochronne stalowe ø323x8,8mm 
 na odejściach bocznych k.s. ø160mm rury ochronne stalowe ø273x8,0mm 
 na rurociągu tłocznym ø90mm rury ochronne stalowe ø219x7,1mm 
 na rurociągu tłocznym ø110mm rury ochronne stalowe ø219x7,1mm 

W części graficznej do rur osłonowych dodatkowo podano ich długość i średnicę. 
 

Wytyczne realizacji przecisku 
Komora startowa  - powinna być posadowiona poniżej osi rury: ~0,80 m;  
Komora docelowa - powinna być posadowiona poniżej osi rury:~0,40 m; 
Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementów roboczych 
urządzenia do przewiertu, czyli żerdzi, rur stalowych ślimaka.  
Technologia wykonania robót przedstawia się następująco: 
 Etap I. Ze Komory startowej do Komory docelowej przeciskany jest ciąg rur – żerdzi 

pilotowych, w odcinkach jednometrowych, łączonych na gwint. System optyczny 
zabudowany tuż za głowicą wiertniczą pozwala na zrealizowanie przewiertu z dużą 
dokładnością. Po osiągnięciu komory odbiorczej należy wykonać pomiar kontrolny przy 
pomocy niwelatora. 

 Etap II. Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu żerdzi pilotowej montowany jest 
element przejściowy – poszerzasz oraz dalej ciąg rur stalowych łączonych na gwint. W 
poszerzaczu znajduje się narzędzie skrawające i ciąg ślimaków transportowych. W trakcie 
przecisku ciągu rur stalowych ochronnych w komorze docelowej wymontowuje się kolejne 
odcinki żerdzi pilotowej. W trakcie tego etapu wykonuje się w gruncie tunel o odpowiedniej 
średnicy – od komory startowej do komory docelowej. 
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 Etap III. Ostatnim etapem jest wprowadzenie do wykonanego tunelu rur medialnych w 

odcinkach 1-no lub 2-u metrowych i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych 
osłonowych, razem z ciągiem ślimaków transportowych do komory docelowej, gdzie są one 
rozmontowywane i wydobywane. Regulacja osiowa rur przewodowych przy pomocy 
ślizgów (płóz). Ślizgi montować w odstępach co 0,7 mb.. Końce rur osłonowych stalowych 
zabezpieczyć manszetami typu N z elastomeru EPDM. Końcówki rur dodatkowo uszczelnić 
pianką poliuretanową w głąb rury ochronnej 10÷15 cm. 

 

19. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej 
 

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowią studnie z tworzywa sztucznego PEø1000mm 
oraz studnie z tworzywa sztucznego PE ø425mm.  
Zakończenie studni włazami żeliwnymi spoczywającymi na pierścieniach odciążających 
żelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosować włazy żeliwne typu ciężkiego 
klasy D400 z wypełnieniem betonowym z zgodnie z PN-EN124:2000. Poza pasem drogowym 
zastosować włazy żeliwne B125. Dodatkowo w drogach należy zastosować odpowiedni 
pierścień wyrównujący by zapobiec przesuwaniu się włazów w poziomie. Przestrzeń wokół 
włazu należy obsypać tłuczniem bazaltowym w obrębie 2,0x2,0 m do głębokości 20 cm. 
Zakończenie studni PEø1000mm włazami żeliwnymi ø600mm, a studni PE ø425mm włazami 
żeliwnymi ø425mm.  
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kołowym i średnicach nominalnych ø1000mm, 
składają się z następujących elementów:  

 podstawa – kineta z wyprofilowanymi fabrycznie kanałami, służąca do podłączania rur 
wlotowych i wylotowych  

 nadstawka służąca do nadbudowy studzienki do odpowiedniej wysokości 
 stożek do podłączenia studzienki z elementami zwieńczenia studzienki (z pierścieniem 

odciążającym) płytą betonową z włazem żeliwnym 
 pierścieni odciążających 
 pierścieni wyrównujących 
 uszczelek łączących 
 uszczelek wlotowych. 

 

Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kołowym i średnicach nominalnych dn425mm, 
składają się z następujących elementów: 

 podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanałami  
 nadstawek służących do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokości 
 teleskopów służących do regulacji wysokości studni 
 uszczelek łączących  
 uszczelek wlotowych 
 pierścieni odciążających 

 

Powierzchnie elementów powinny być wolne od uszkodzeń osłabiających konstrukcję lub 
zmniejszających trwałość. 
Studnie ø1000mm wyposażone w stopnie złazowe wykonane ze stali kwasoodpornej. 
W studniach przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne dla rur PVC i PE. 
Połączenie rur przyłączeniowych z elementem pionowym studzienki powinno spełniać 
wymagania normy PN-EN 1917:2004+/AC:2007. 
Powierzchnie profili złączy powinny być gładkie i wolne od nieprawidłowości, które mogłyby 
uniemożliwić wykonanie trwałego wodoszczelnego połączenia. 
Studnie mają być przewidziane do montażu w obszarach ruchu kołowego w pasie jezdni 
uwzględniając obciążenia wynikające z normy PN-EN 1991-2:2007.3. 
Do wszystkich rodzajów studni należy stosować zwieńczenie spełniające wymagania normy 
PN-EN 124:2000. 
Wielkość otworów włazowych powinna być zgodna z przepisami bezpieczeństwa  
i spełniać wymagania norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001. 
Zaprojektowane studnie umożliwiają prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w 
kanałach sanitarnych bez użycia sprzętu specjalistycznego, jak również gwarantują szczelność 
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na eksfiltrację i infiltrację. W gruntach suchych studnie montuje się na podsypce piaskowej 
zagęszczonej gr. 15cm. Obsypkę studni w promieniu min. 30cm należy wykonać 
zagęszczonym piaskiem. Wskaźnik zagęszczenia 0,98 Proctora. W gruntach nawodnionych 
studnie należy montować na płycie betonowej B10 do której przytwierdzić studnię. 
Alternatywnie można stosować podsypkę żwirową gr. 15cm + obsypkę mieszanką piasku i 
cementu B-10 do wysokości poziomu wody. Na studnie kanalizacyjne wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności.  
 

20. Odejścia boczne w pasach drogowych  
 

Odejścia boczne kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych zaprojektowano od 
projektowanego kolektora sanitarnego do granicy pasa drogowego. Odejścia boczne 
zaprojektowane zostały z rur PVC-U ø160x4,7mm SN8 Lite, zakończone zaślepką PVC 
ø160mm. Włączenie z odgałęzieniami do kolektora bezpośrednio do studni bądź za pomocą 
trójnika PVC-U ø200/160mm <87° lub PE ø225/160mm <87°. 
Lokalizacje odgałęzień w pasach drogowych zostały uzgodnione z właścicielami posesji w 
formie pisemnych uzgodnień przekazanych do Zamawiającego. 
 

21. Przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych 
 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych zaprojektowane zostały z rur PVC-U 
ø160x4,7mm SN8 i PE100 RC ø160x9,5mm SDR17 zakończone studniami PEø425mm z 
włazami żeliwnymi klasy B125 lub bezpośrednio do budynku. Lokalizacja projektowanych 
przykanalików na terenach prywatnych posesji oraz zagłębienie istniejących rurociągów 
kanalizacji zostały uzgodnione z właścicielami posesji w formie pisemnych uzgodnień 
przekazanych do Zamawiającego. 
Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejących rur kanalizacyjnych łączących budynek z 
szambem, przed przystąpieniem do wykonania przykanalika na terenie posesji, należy w 
pierwszej kolejności sprawdzić zagłębienie istniejących odpływów i porównać z danymi w 
projekcie. 
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kołowym i średnicach nominalnych dn425mm,  
dn600mm składają się z następujących elementów: 

 podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanałami  
 nadstawek służących do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokości 
 teleskopów służących do regulacji wysokości studni 
 uszczelek łączących  
 uszczelek wlotowych 
 pierścieni odciążających 

Powierzchnie elementów powinny być wolne od uszkodzeń osłabiających konstrukcję lub 
zmniejszających trwałość. 

22. Prace przy zbiornikach na ścieki (szamba) 
 

Na terenie nieruchomości część prac wykonywana będzie w istniejących bezodpływowych 
zbiornikach na ścieki „szamba”. Przed przystąpieniem do prac zbiornik należy opróżnić z 
nieczystości a wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003r. Nr 169 poz. 1650). Adaptację istniejących 
bezodpływowych zbiorników na ścieki „szamba” oraz przejścia z budowaną rurą kanalizacyjną 
wykonywać wg załączonych schematów. 
 

23. Przepompownie kanalizacyjne 
 

Zgodnie z wizualizacją w terenie oraz mapami d/c projektowych, sieć kanalizacyjna 
wyposażona została w 7 szt. przepompowni w wykonaniu nieprzejezdnym oraz  
2 szt. przepompowni (P1, P9) w wykonaniu przejezdnym. 
Zaprojektowano: 
 4 przepompowni (mokrych) w zbiornikach ø1200mm z kręgów betonowych B45 (P1, P2, 

P4, P6) 
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 5 przepompowni (mokrych) w zbiornikach ø1500mm z kręgów betonowych B45 (P3, P5, 

P7, P8, P9). 
 

Opis wyposażenia przepompowni kanalizacyjnych – część hydrauliczna 
a) Pompy (typy pomp wg tabeli nr 1 i 2) – szt. 2 
 

Tabela nr 1 - Parametry pracy pomp 
Nazwa 

pompowni 
Qp l/s 
Hp m 

P1 
Brzoza 

Qp = 4,0 l/s 
H = 9,41m 

P2 
Papieże 

Qp = 4,0 l/s 
H = 21,40m 

P3 
Papieże 

Qp = 6,0 l/s 
H = 19,00m 

P4 
Kamocin 

Qp = 4,0 l/s 
H = 33,01m 

P5 
Kamocin 

Qp = 6,0 l/s 
H = 27,35m 

P6 
Kamocin 

Qp = 4,0 l/s 
H = 9,72m 

P7 
Ostrów 

Qp = 6,0 l/s 
H = 9,24m 

P8 
Ostrów 

Qp = 6,0 l/s 
H = 12,42m 

P9 
Ostrów 

Qp = 6,0 l/s 
H = 16,43m 

 

b) Zbiornik (wymiary wg tabeli nr 2) wykonany z kręgów betonowych B45 
 

Tabela nr 2 - Parametry zbiornika i pomp przepompowni: 

L.p. Zbiornik przepompowni z kręgów 
betonowych B45 [wymiary DxH mm] Pompy zatapialne 

P1 
Brzoza 

1200 x  4520 
przewody tłoczne DN80  

TP 70V31/2D 
2,5 kW 

P2 
Papieże 

1200 x  4230 
przewody tłoczne DN80  

TP 70V50/2 HD 
4,4 kW 

P3 
Papieże 

1500 x  3800 
przewody tłoczne DN80/100  

TP 70V50/2 HD 
4,4 kW 

P4 
Kamocin 

1200 x 3800 
przewody tłoczne DN80 

V1339(195)-T82 
11,5 kW 

P5 
Kamocin 

1500 x 4110 
przewody tłoczne DN80/100 

V1337-T72 
9,5 kW 

P6 
Kamocin 

1200 x 3420 
przewody tłoczne DN80 

TP 70V31/2D 
2,5 kW 

P7 
Ostrów 

1500 x 4000 
przewody tłoczne DN80/100 

TP 70V31/2D 
2,5 kW 

P8 
Ostrów 

1500 x 3700 
przewody tłoczne DN80/100 

TP 70V36/2D 
2,9 kW 

P9 
Ostrów 

1500 x 4480 
przewody tłoczne DN80/100 

TP 70V50/2 HD 
4,4 kW 

 

Wyposażenie przepompowni szt. 9 obejmuje: 
 

1. Pompy (typy pomp wg tabeli nr 2) - szt.2 
 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  kręgów betonowych B45 
  Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy - stal nierdzewna  
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- poręcz - stal nierdzewna (dot.P2,P3,P4,P5,P6, P7,P8) 
- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny) 
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.1        
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- właz wejściowy - stal nierdzewna (dot.P2,P3, P4,P5,P6,P7,P8) 
- właz  żeliwny Ø800 kl.D400 (dot.P1, P9) 
- belka wsporcza - stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy nożowe DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) wykonany ze stali 

nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
 

Opis wyposażenia przepompowni kanalizacyjnych – część elektryczna 
c) Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego: 

1. Obudowa szafy sterowniczej:  
 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 

promieniowanie UV 
 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 

2. Urządzenia elektryczne:  
 Sterownik Horner XLe 
 radiomodem Satel Satelline pracujący na częstotliwość 436,500 MHz 
 antena kierunkowa z masztem 
 przewód antenowy RG213 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
 wyłącznik główny 63A 
 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
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 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
 dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart 
 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat. 
 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlano-
wykonawczym mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu  
w oparciu o transmisję danych drogą radiową który jest zainstalowany i funkcjonuje  
w Dyspozytorni mieszczącej się w Gminie Grabica. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Wszystkie zmiany w funkcjonującym systemie mogą być wykonywane 
tylko przez specjalistyczną, uprawnioną do tego firmę, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru 
do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty i dopełnieniu koniecznych opłat w Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej. Wszystkie czynności i koszty z tym związane leżą po stronie 
Wykonawcy. 
 

24. Próba szczelności 
 

Próba szczelności winna być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami  
i w obecności przedstawiciela Inwestora. 
Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-EN 1610:2015-10. 
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i wykonawcy. 
 

25. Roboty ziemne 
 

25.1. Prace przygotowawcze i drogowe 
 

Przed przystąpieniem do wykopów w pierwszej kolejności należy odkopać ręcznie wszystkie 
kolizje z projektowaną kanalizacją sanitarną. W miejscach gdzie występują wody gruntowe, 
przed rozpoczęciem wykopów teren należy odwodnić stosując igłofiltry. Zgodnie z badaniami 
geotechnicznymi igły zapuścić w odstępach co 1,5m do głębokości 0,5m poniżej dna wykopu. 
Odbudowa istniejących rowów oraz przepustów w przypadku kolizji z projektowaną 
kanalizacją sanitarną. W pobliżu istniejących osnów geodezyjnych prace należy wykonywać 
przeciskiem lub jako wykopy ręczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do 
wznowienia. W bliskim sąsiedztwie istniejącego drzewostanu roboty ziemne wykonywać, jako 
roboty ręczne. 
 

25.2. Wykopy  
 

Wykopy otwarte wykonywać mechanicznie koparkami oraz ręcznie jako wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z umocnieniem ścian wykopów wypraskami 
stalowymi KS-3. Humus z górnej warstwy gruntu należy składować osobno i wykorzystać go 
do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywożenia w miejsce 
składowania wskazane przez inwestora. Część urobku przewidziano również na odkład. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywozić w miejsce składowania wskazane przez inwestora. 
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Dojścia do zabudowań podczas robót ziemnych wykonać przy pomocą mostków drewnianych 
z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakować zapewniając widoczność oznakowań w dzień i 
w nocy. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 16. Podczas robót 
ziemnych należy przestrzegać PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz 
warunków zawartych w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w 
sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

26. Przejścia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej 
 

Przejścia poprzeczne z projektowanymi kanałami grawitacyjno-tłocznymi pod istniejącymi 
drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywać metodą przecisku w rurach ochronnych 
stalowych obustronnie zaizolowanych masą asfaltowo-kauczukową na bazie żywicy z atestem 
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, o średnicach: 

 na sieci k.s. ø200mm rury ochronne stalowe ø323x8,8mm 
 na odejściach bocznych k.s. ø160mm rury ochronne stalowe ø273x8,0mm 
 na rurociągu tłocznym ø90mm rury ochronne stalowe ø219x7,1mm 
 na rurociągu tłocznym ø110mm rury ochronne stalowe ø219x7,1mm 

W części graficznej do rur osłonowych dodatkowo podano ich długość i średnicę. 
 

Przejście poprzeczne rurociągiem k.s. pod drogą wojewódzką bez numeru (dawniej DK nr 12 
działka nr ewid. 38 obr 0011 Kamocin) na odcinku od studni O100÷O101 prowadzone będzie 
bez naruszania pasa drogowego w technologii przecisku w rurze osłonowej stalowej. Odległość 
pionowa między górą rury osłonowej a rzędna nawierzchni nie będzie mniejsza niż 2,0mb. 
Przed przystąpieniem do prac na odcinku drogi wojewódzkiej, należy uzyskać wszystkie 
wymagane pozwolenia. Należy również przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w Decyzji nr 
146 z dnia 11.04.2016r wydanej przez Zarząd Dróg Wojewódzki w Łodzi ul. Sienkiewicza 3. 
 

Przejście poprzeczne rurociągiem k.s. pod drogą powiatową nr 1916E (działka nr ewid. 160 obr 
0027 Ostrów) na odcinku od studni O35÷O36 prowadzone będzie bez naruszania pasa 
drogowego w technologii przecisku w rurze osłonowej stalowej. Odległość pionowa między 
górą rury osłonowej a rzędna nawierzchni nie będzie mniejsza niż 2,0mb. 
Przed przystąpieniem do prac na odcinku drogi powiatowej, należy uzyskać wszystkie 
wymagane pozwolenia. Należy również przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w Decyzji nr 
ZDP-DP-I.4322.9.2016 z dnia 21.03.2016r. wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 33. 
 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania organizacji ruchu w pasach drogowych 
zgodnie z projektem organizacji ruchu (objętego odrębnym opracowaniem). 
Prace montażowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje, a nadzór nad nimi powinien pełnić przedstawiciel gestora w/w dróg. 
 

27. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych 
 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w większości zlokalizowana jest w pasach drogowych 
dróg gminnych. Na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach dróg 
gminnych uzyskano Decyzję nr RIK 7230.3.8.2016 z dnia. 04.03.2016r. wydaną przez Wójta 
Gminy Grabica. 
 

28. Odtworzenie nawierzchni dróg 
 

Rozebrane nawierzchnie dróg i zjazdów należy wykonać zgodnie z projektem odtworzenia 
nawierzchni (objętym odrębnym opracowaniem). Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi 
wykonać należy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i 
zgodnie z dokumentacją odtworzenia nawierzchni. 
 

29. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – kable energ, telef., woda 
 

Wszędzie gdzie istniała możliwość rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań 
określone zostały przez interpolację liniową wykorzystując najbliżej podane rzędne danego 
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uzbrojenia. Tam gdzie takiej możliwości nie było przyjęte zostało zagłębienie normatywne.  
W tej sytuacji w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do prac należy miejsca skrzyżowań 
odkopać ręcznie i sprawdzić czy istniejące rzędne pokrywają się z rzędnymi projektowanymi.  
Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, należy 
podwiesić wykonując konstrukcję wsporczą. Na przewodach telekomunikacyjnych i 
energetycznych w miejscach skrzyżowań należy założyć rury osłonowe dwudzielne 
PVCø110÷160mm długości L=3,0mb/1 kolizję. Jeżeli wystąpią bezpośrednie kolizje 
wysokościowe istn. kabli z projektowanymi rurociągami należy wówczas rozwiązać kolizje 
poprzez dwustronne mufowanie przewodów pod nadzorem gestora sieci.  
Na wykopach otwartych w rejonach skrzyżowań bądź zbliżenia do czynnych instalacji 
istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.  
Podczas zasypywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zagęszczenie 
mas ziemnych pod istniejącą infrastrukturą, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy 
uzbrojenia kolidującego, przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych muszą być 
uprzednio zlokalizowane i odkryte, a także trwale oznakowane na czas trwania robót. 
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej należy układać w wykopie zachowując odległość 
min. 20 cm w świetle między krzyżującym się uzbrojeniem. 
Podczas zasypywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zagęszczenie 
mas ziemnych pod istniejącą infrastrukturą, aby zapobiec jej osiadaniu. 
W miejscach zbliżeń z istniejącymi słupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz w 
pobliżu istniejącego drzewostanu rurociągi kanalizacji sanitarnej układać w rurach ochronnych 
stalowych metoda podkopu. 
Wszelkie prace prowadzone w obrębie kolizji z istniejącą infrastrukturą i urządzeniami 
podziemnymi należy prowadzić zgodnie z uwagami gestorów urządzeń zawartymi w protokole 
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestorów uzbrojenia. 
 

30. Prace przy istniejącym drzewostanie 
 

W miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne prowadzić pod następującymi 
warunkami: 

 roboty ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej 
liczny korzeni, 

 w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne 
muszą być zabezpieczone środkiem grzybobójczym, 

 w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 
zasypywać w jak najkrótszym czasie, 

 w przypadku gdy projektowania sieć przebiega w bliskiej odległości mniejszej niż 2,0m 
od istniejących drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych – „COBRTI INSTAL Zeszyt 9”) , należy wykonywać wykop otwarty 
w odległości 2,0m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę 
osłonową stalową o długości L=4,0m, 

 w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po 
zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w 
okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy 
owinąć jutą lub matami, 

 należy przywrócić do stanu pierwotnego trawniki, na których prowadzone będą 
wykopy. 

 

31. Przejście pod dnem rzeki Grabi i rowami melioracyjnymi 
 

Przejście pod rzeką Grabi w km 82+188 (dz. nr ewid. 100 obr. 0027 Ostrów) rurociągiem 
tłocznym wykonać metodą bezwykopową w technologii przecisku w rurze ochronnej stalowej. 
Przecisk wykonywany będzie rurą PE100-RCø110x6,6mm SDR17 w rurze ochronnej stalowej 
ø219,1x7,1mm o długości L=18,5m. Zgodnie z warunkami na przejście z rurociągiem pod 
dnem rzeki Grabi, wydanymi przez WZMiUW w Łodzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczyński 
w Piotrkowie Tryb., głębokość wykonania przewiertu winna wynosić minimum 1,5m poniżej 
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istniejącego dna rzeki licząc od góry rury osłonowej. Końce rury osłonowej stalowej 
zabezpieczyć manszetami typu N z elastomeru EPDM. Z jednego z końców rury ochronnej 
należy wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną PEø20mm i osadzić ją w skrzynce do zasuw. 
Przejścia rurociągami grawitacyjnymi oraz tłocznymi pod istniejącymi rowami melioracyjnymi 
zaewidencjonowanymi jako R-L, R-E, R-B B w msc. Ostrów, Kamocin, Papieże wykonywać 
metodą bezwykopową w technologii przecisku w rurach osłonowych stalowych: 

 na sieci k.s. ø200mm rury ochronne stalowe ø323x8,8mm 
 na odejściach bocznych k.s. ø160mm rury ochronne stalowe ø273x8,0mm 
 na rurociągu tłocznym ø90mm rury ochronne stalowe ø219x7,1mm 
 na rurociągu tłocznym ø110mm rury ochronne stalowe ø219x7,1mm 

W części graficznej do rur osłonowych dodatkowo podano ich długość i średnicę. 
 

Przejście pod rowem melioracyjny zlokalizowanym na dz. nr ewid. 96/1 obr 0003 w msc. 
Brzoza wykonać metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego rurą PE100-RC 
ø225x13,4mm SDR17, pełniącą jednocześnie rolę rury ochronnej i przewodowej.  
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 „Prawo Wodne” (Dz. U. 2015r. poz. 469 z późn. zm.)  
art. 9 ust. 2 pkt. 1b oraz art. 5 ust. 3, a w szczególności art. 9 ust. 1 pkt. 13 na przejście z 
rurociągiem kanalizacji pod w/w rowami melioracyjnym oraz rzeką Grabią zachodzi potrzeba 
sporządzania operatu wodno prawnego i ubiegania się o pozwolenie wodno prawne.  
 

Teren po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego, a miejsce przejścia z 
rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod rzeką oznaczyć słupkami betonowymi. 
Powyższe prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Roboty budowlano-montażowe prze przejściu rurociągami pod dnem rzeki Grabi oraz pod 
rowami melioracyjnymi należy wykonywać przestrzegając warunków wydanych przez 
WZMiUW w Łodzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczyński w Piotrkowie Tryb. oraz przez 
Gminna Spółkę Wodną w Grabicy.  
 

32. Wytyczne realizacji robót 
 

a) Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zlecić tyczenie lokalizacji trasy 
sieci kanalizacyjnej uprawnionym służbom geodezyjnym. Na trasie robót należy zlokalizować 
wszystkie występujące kolizje. Trasę lokalizacji projektowanych sieci oraz miejsca kolizji 
należy oznakować w sposób trwały. 
Przed przystąpieniem do wykopów w pierwszej kolejności należy odkopać ręcznie wszystkie 
kolizje z projektowaną kanalizacją sanitarną. W miejscach gdzie występują wody gruntowe, 
przed rozpoczęciem wykopów teren należy odwodnić stosując igłofiltry. Zgodnie z badaniami 
geotechnicznymi igły zapuścić w odstępach co 1,5m do głębokości 0,5m poniżej dna wykopu. 
Odbudowa istniejących rowów oraz przepustów w przypadku kolizji z projektowaną siecią 
kanalizacji sanitarnej.  W pobliżu istniejących osnów geodezyjnych prace należy wykonywać 
przeciskiem w rurach osłonowych stalowych lub jako wykopy ręczne. W przypadku 
uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sąsiedztwie istniejącego 
drzewostanu roboty ziemne wykonywać metodą bezwykopową w technologii przecisku w 
rurze osłonowej stalowej. 
W pasach drogowych w miejscach wykopów otwartych projektuje się pełna wymianę gruntu 
rodzimego na grunt kategorii G1. 
Wykopy otwarte należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999 
oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046. 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość 
projektowanej sieci kanalizacyjnej od znaków geodezyjnych powinna wynosić 2m.  
W miejscu kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop 
wykonywać ręcznie. 
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegać zaleceń normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne 
budowlane – zwłaszcza dotyczących zabezpieczenia wykopów przed wodami opadowymi oraz 
ochrony struktury gruntu w dnie wykopów. 
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Nie należy wykonywać robót ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadów 
atmosferycznych i w okresie silnych mrozów, ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości 
mechaniczne gruntów spoistych. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane 
do zasypki wykopów. 
Grunty i materiały z robót ziemnych nie przydatne do ponownego użycia należy wywieźć na 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
Podczas prowadzenia wykopów w terenach zielonych i poboczach urobek na okres czasowy 
należy odkładać na skraju wykopu. Zasypkę tych wykopów dokonywać gruntem mineralnym 
piaszczystym lub gruntem rodzimym, jeśli spełnia warunki gruntu, który da się zagęścić do 
odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. 
Ziemia z wykopów nie może być składowana w obrębie pasa drogowego, nadmiar urobku 
należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Wykopy otwarte wykonywać mechanicznie jako wąsko przestrzenny szalowany z 
odpowiednim zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich obrywania się. 
Projektowane kanały kanalizacji sanitarnej układać na podsypce wykonanej ręcznie z piasku o 
grubości 15 cm i obsypce grubości 30cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem. 
Do wysokości 30cm nad kanał, zasypki dokonać piaskiem w następujący sposób: 

 ułożyć warstwę do wysokości 1/3 rury i zagęścić ją ręcznie 
 następnie do wysokości 30cm ponad rurę zasypki dokonywać warstwami co 10cm  

i zagęszczać ją ręcznie. 
Zasypkę wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej kanału sanitarnego. 
W trakcie zasypywania gruntu (zasypkę) zagęszczać warstwami co 30 cm do wartości 
wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branżowymi w 
zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi drogi. Po 
dokonaniu zasypki kanalizacji należy na bieżąco kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika 
zagęszczenia.  
Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi. 
Projektowane kanały kanalizacji sanitarnej należy układać ze spadkami i na rzędnych podanych 
na profilach podłużnych. 
Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robót należy zabezpieczyć 
poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z ”Projektem organizacji ruchu” uzgodnionym 
przez zarządcę dróg i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
W pasach drogowych ziemia z wykopów nie może być składowana w obrębie pasa drogowego, 
nadmiar urobku należy wywieźć do utylizacji. 
Ze względu na usytuowanie kanałów kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych należy 
szczególnie zwrócić uwagę na odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów. 
Rury powinny być ułożone na przygotowanym, zagęszczonym podłożu zapewniającym 
stabilność rurociągów w trakcie montażu i eksploatacji. 
Wykopy wykonane w drogach, ciągach pieszych, dojazdach do posesji należy zasypywać 
warstwami z zagęszczeniem. 
Zaleca się, aby wykopany materiał był odkładany w odległości nie mniejszej niż 0,5m od 
brzegu wykopu. Zaleca się, aby bliskość i wysokość odkładanego gruntu nie prowadziły do 
zagrożenia stabilności wykopu. Zaleca się, aby materiał gruntowy dna wykopu nie był 
naruszony. Jeśli materiał ten został naruszony jego naturalna nośność powinna być 
przywrócona. W warunkach przemarzania gruntu może być konieczne zabezpieczenie dna 
wykopu w taki sposób, aby pod kinetą, przewodem i wokół przewodu nie pozostawały 
zamarznięte warstwy gruntu. Zaleca się, aby podczas prac montażowych wykop był 
odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa, woda gruntowa, woda źródlana). Sposoby 
odwadniania nie powinny oddziaływać negatywnie na podsypkę i przewody. 
Należy zachować ostrożność podczas odwadniania tak, aby nie następowało wynoszenie 
drobnych frakcji gruntu. Należy rozważyć wpływ odwodnienia na ruch wód gruntowych i 
stabilność otaczającego terenu. Aby odwodnienie było pełne wszystkie tymczasowe przewody 
odwodnieniowe powinny być odpowiednio uszczelnione. 
 

b) Wykopy w pobliżu rowów odwadniających 
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Z uwagi na istniejące drogi o nawierzchni asfaltowej, inwestor zalecił lokalizację sieci 
kanalizacyjnej w poboczu między krawędzią jezdni asfaltowej a rowem, celem ochrony jezdni 
asfaltowej. W tej sytuacji zachodzi konieczność zasypki rowów na czas wykopów pod 
kanalizację sanitarną. Zasypkę rowów oraz ich odbudowę należy prowadzić sukcesywnie w 
miarę postępu robót. Podczas prac należy zwracać uwagę na warunki pogodowe. W sytuacjach 
koniecznych wykonywać tymczasowe przepusty z rur PVC ø250mm, aby nie dopuścić do 
spiętrzenia wody w rowie od strony napływowej podczas opadu deszczu. 
 

c) Wykopy przy budynkach 
Przy wykonywaniu wykopów oraz montażu rur kanalizacyjnych w bliskim sąsiedztwie 
budynków należy zachować szczególną ostrożność. Wykopy wykonywać ręcznie, a w miarę 
pogłębiania wykopu należy zakładać umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi do 
momentu osiągnięcia wymaganej głębokości. Rozbiórkę umocnienia ścian wykopów 
rozpoczynać od dołu ku górze. Wykopy systematycznie zasypywać piaskiem z zagęszczeniem 
do wskaźnika Is>0,98 Proctora. Warstwę górną gr. ~25÷30cm zasypać humusem. Prace 
wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru. Wyniki z zagęszczenia gruntu przekazać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Z wykonanych czynności należy dokonać stosownego 
zapisu w dzienniku budowy. 
 

d) Montaż studni z tworzywa sztucznego  
Studnie z tworzywa sztucznego należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie 
na podsypce piaskowej. Studzienka tworzywa sztucznego powinna być obsypana dobrze 
zagęszczonym gruntem sypkim. 
Obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia górnych warstw zasypki dla studzienek znajdujących się w pasie 
korony drogi nie może być mniejszy niż 1,0. 
Studnie te nie mogą ulegać przemieszczeniom w wyniku ruchu drogowego. Należy zastosować 
odpowiedni pierścień wyrównujący (zgodny ze schematem studni) by zapobiec przesuwaniu 
się włazów w poziomie. 
Studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. W drogach gruntowych 
włazy należy obsypać tłuczniem bazaltowym w obrębie 2,0x2,0x0,20m. 
 

e) Montaż przepompowni kanalizacyjnych 
Przepompownie kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania I Odbiory 
Robót Budowlanych oraz według zaleceń producenta. 
 

f) Kolizje melioracyjne 
W przypadku, jeśli wykonawca robót napotka na trasie rurociągu drenaż melioracyjny, 
powinien on zawiadomić o tym fakcie gestora sieci, a następnie przyjąć typowe rozwiązanie 
dla kolizji rurociągu wodociągowego z istniejącym drenażem melioracyjnym. W przypadku 
przerwania drenu przewiduje się naprawienie kolizji rurą PVC (o średnicy odpowiadającej 
średnicy drenu) na „styk„ z rurką drenarską i owinięciem linii styku pasem papy (wg rys. KS-
RP-9). Powyższe prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.  
 

33. Warunki wykonania odbioru 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
Sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm. 

 Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
 Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki. 
 Badanie odchylenia osi kolektora. 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek. 
 Sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 
 Sprawdzenie szczelności na eksfiltrację. 
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 Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 
 Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych. 
 Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 podłoża, podsypki, 
 zasypanie wykopu, zagęszczenie zasypki, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ułożonych w ziemi, 
 wykonane studzienki kanalizacyjne. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego obiektu, przewodu i pompowni po zakończeniu 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Dokumenty do przedłożenia w trakcie odbioru: 
 Wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
 Protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i 

pozwoleniach. 
 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnionych geodetów. 
 

Próby końcowe i odbiór kanalizacji należy prowadzić dla poszczególnych odcinków 
zgodnie z warunkami określonymi w PN-92/B-10735 – „Przewody kanalizacyjne; Wymagania 
i badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” Warszawa sierpień 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal. 
 Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i normą PN-92/B-
10735. 
 

Badania ułożenia przewodu na podłożu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzić przez oględziny. Przewód 

powinien być ułożony na podłożu (zgodnie z projektem) i przylegać do niego na całej długości 
oraz na co najmniej ¼ długości obwodu. 
 

Badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu 
Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza 

się przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnętrznej stronie i pomiar 
wielkości odchyłek tej osi od odrzutowanej pionem na ułożony przewód osi wyznaczonej na 
ławach celowniczych. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu taśmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, 
miarki i niwelatora z dokładnością do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
przewodu. 
 

Badanie różnic rzędnych w profilu ułożonego przewodu 
 Sprawdzenie przeprowadza się przez pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch 
kolejnych studzienkach i porównanie z rzędnymi w dokumentacji lub przez pomiar rzędnych w 
punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu poza połączeniami rur i porównanie z 
obliczonymi rzędnymi wg dokumentacji dla tych punktów. 
 Pomiar należy wykonać przy użyciu pionu budowlanego, taśmy stalowej miarowej, łaty 
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
Dokładność badanych rzędnych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm. 
 

Badanie połączeń rur 
 Badanie połączeń rur kanalizacyjnych przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
 

Badanie szczelności 
 Kanały po zamontowaniu muszą być poddane próbie szczelności wg PN-EN 
1610:2015-10 w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracje wód 
gruntowych do sieci kanalizacyjnej. 
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Zakres badań przy odbiorze studni rewizyjnych 
 W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje następujące rodzaje badań: 

 sprawdzenie lokalizacji przeprowadza się przez oględziny i pomiar taśmą mierniczą z 
dokładnością do 1 cm 

 badanie głębokości posadowienia studni 
 sprawdzenie podłoża pod studnią 
 badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje się poprzez oględziny zewnętrzne, 

sprawdzenie ilości warstw i ich przyleganie do podłoża 
 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 

z dokumentacją techniczną 
 sprawdzenie szczelności studni 
 sprawdzenie zastosowanych materiałów polega na sprawdzeniu ich zgodności z 

projektem 
 sprawdzenie dna studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
 sprawdzenie przejścia kanału przez ściany studzienki polega na oględzinach 

zewnętrznych 
 sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar odległości krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany, należy 
sprawdzić zastosowanie właściwego typu włazu 

 sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
pomiarze odstępów pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej 
powierzchni stopni. 

 

Wszelkie próby i badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN1610:2015-10 
dla kanalizacji grawitacyjnej. 
 

Inspekcja telewizyjna CCTV 
 Do odbioru wykonać inspekcję CCTV (kanałów specjalistycznym sprzętem zgodnie z 
normą PN EN 13508-2 wraz z oceną stanu technicznego, pełną dokumentacją zdjęciowo-
filmową i pomiarem spadków. 
 Nowoczesne systemy telewizyjne oparte są na technologii cyfrowej, umożliwiającej 
wykorzystanie rozmaitych funkcji. Transmisja danych odbywa się w formie zakodowanych 
pakietów sygnałów cyfrowych. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jakości informacji o stanie 
technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te stają się bardziej wiarygodne 
niż w technice analogowej. 
 Prawidłowo wykonana inspekcja zawiera materiał wysokiej jakości z możliwością 
łatwego rozpoznania uszkodzeń. Dzięki możliwości elektronicznego podnoszenia głowicy jest 
ona zawsze w osi badanego kanału. W połączeniu z autofokusem umożliwia utrzymanie 
ostrości obrazu niezależnie od odległości obiektywu do fragmentu badanej rury. Układ 
samoczynnej regulacji natężenia światła, przy dużym odchyleniu głowicy kamery zapobiega 
powstaniu refleksów świetlnych na obiektywie przy badaniu boków ścianek rurociągu. Wózek 
kamery posiada także sensory pomiaru spadku rurociągu, wartości te mogą być podawane w 
stopniach lub procentach. 
 Wszystkie czynności są zdalnie sterowane z konsoli zamontowanej w kamerowozie. 
Oprócz obrazu z kamery telewizyjnej, wyświetlane są bieżące informacje charakteryzujące 
przegląd, między innymi: odległość kamery od umownego punktu, wielkość spadku 
podłużnego instalacji, data, godzina oraz miejsca sporządzenia inspekcji. 
 Badanie kanalizacji przed odbiorem przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej 
rurociągu pozwala precyzyjnie ocenić stan techniczny kanału, sprawdzić każde złącze 
położonej rury, szczelność rurociągu jak i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanału 
wskazuje na zaniżenia, jakie powstały przy montażu rur. Po wykonaniu inspekcji Inwestor ma 
pełen obraz badanej kanalizacji, na podstawie, którego może podjąć decyzję o odebraniu 
inwestycji lub nie. Najczęstsze wady jakie spotyka się w nowej kanalizacji to: 

 wystające uszczelki  
 pęknięcia przy złączach, 
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 nieszczelności trójników, 
 brak prawidłowego spadku rurociągu. 

Po wykonaniu inspekcji Inwestor otrzymuje: 
 płytę CD oraz DVD z nagraną inspekcją, dokładnym opisem odcinków, wskazaniem 

spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania. 
 wykres poziomy rurociągu 
 raport wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, 
 ocenę stanu technicznego rurociągu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy. 

 

34.  Uwagi końcowe 
 

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach 
branżowych. 

- W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego 
należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem dokładnego ich zlokalizowania. 

- Roboty ziemne wykonywać w obecności użytkownika danej instalacji. 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić zainteresowane instytucje  

i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy budowanej sieci k.s.,  
o terminie rozpoczęcia robót. 

- Wykopy otwarte zabezpieczyć i oznakować. 
- Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
- Materiały, sprzęt i narzędzia używane na budowie winny posiadać atesty, certyfikaty lub 

inne zaświadczenia upoważniające do ich używania. 
- W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci k.s. z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym (kable en, telek., gazociąg, wodociąg itp), wynikłego z ewentualnych 
niezgodności rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia lub natrafienia na nie 
zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizację istniejących urządzeń niż 
pokazano na mapach d/c projektowych – Zamawiający/Wykonawca wystąpi do gestorów 
istniejącego uzbrojenia podziemnego o rozwiązanie kolizji. 

 
 

Asystent projektanta:  Projektant:    Projektant:                    
Branża sanitarna    Branża sanitarna    Branża elektryczna 
mgr inż. Przemysław Nowak    tech. Henryk Gędek      mgr inż. Dominik Dajcz     

nr upr.: GP.IV.7342/58/94  upr. nr LOD/0670/PWOE/07  
upr. nr BP.IV-10220/28/78   

 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Sebastian Szokalski 
upr. nr  LOD/1346/POOS/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 
35. Informacja dotycząca BIOZ 

  

1. Podstawa opracowania 
W oparciu o ustawę Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej stwierdza się, że prace objęte projektem wymagają sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

2. Zakres robót 
Projektowa inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi 
do granic posesji wraz z przepompowniami w msc. Ostrów, Kamocin, Papieże, Brzoza Gmina 
Grabica.  
 

3. Wykaz istniejących obiektów 
Otaczający inwestycję teren ma w większości charakter zabudowy zagrodowej. Pozostały 
obszar ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Sieci zewnętrzne prowadzone będą w 
projektowanym pasie drogowym. Na terenie występuje niżej wyszczególniona infrastruktura 
podziemna i nadziemna: 
 sieć energetyczna naziemna, 
 sieć energetyczna podziemna, 
 kable telekomunikacyjne, 
 wodociąg, 

 

4. Elementy zagospodarowania działek i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
Elementy mogące stworzyć zagrożenie, to napowietrzna sieć energetyczna, istniejące 
uzbrojenie podziemne. Prace w zasięgu sieci należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
właściwego miejscowo zarządcy sieci. Zagrożenie może sprawiać również ruch samochodowy 
i pieszy. 
 

5. Informacja dotycząca: przewidywanych zagrożeń, wydzieleniu i oznakowaniu miejsc 
prowadzenia robót, sposobie prowadzenia instruktażu, sposobu przechowywania i 
przemieszczania materiałów, środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac 

Ze względu na specyfikę pracy, wykonywanie robót ziemnych należy do prac szczególnie 
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. 
Głównymi zagrożeniami to; 
 Upadek z wysokości do wykopu (wpadnięcie) 
 Zasypanie ziemią pracownika - pracowników przebywających w wykopie 
 Niebezpieczeństwo związane z instalacjami, itp. 
 Niebezpieczeństwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadającym do wykopu 
 Niebezpieczeństwo potracenia pracownika przez pojazd kołowy 
 

W związku z powyższym podczas wykonywania tych prac należy: 
a) Podczas prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektrycznej 

należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być 
wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę 
określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych 
jakichkolwiek przewodów sieci bądź instalacji, o których mowa w pkt. 1. należy 
niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót. 

c) Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli 
odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm powinno odbywać się 
wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów. 
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d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 

przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić 
organy policji, urząd miasta i gminy i inspektora nadzoru. 

e) Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić 
poręcze ochronne lub miejsca te wygrodzić taśmą ostrzegawczą i zaopatrzyć je w napis 
„osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w światła ostrzegawcze. Dla ruchu 
kołowego niezbędne jest ustawienie oznakowania drogowego. 

f) Poręcze lub taśma ostrzegawcza powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad 
teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

g) W sytuacjach uzasadnionych wykop należy przykryć balami. 
h) Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogą być wykonywane 

tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, a wykop wykonuje się; 
 w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do głębokości 2 m  
 w pozostałych gruntach do głębokości 1 m 

i) Przy zabezpieczaniu ścian wykopu do głębokości nieprzekraczającej 4 m, w razie, gdy 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń 
spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. 
oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych 
wymagań, należy stosować; 

 szalunki atestowane stalowe, wypornościowe o określonej wytrzymałości,  
 bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm lub elementy 

profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej tym balom 
 bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm  
 bale drewniane podzastrzałowe o grubości o najmniej 100 mm 
 okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory 

stalowe 
 zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków 

o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm 
j) Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosić;  

 w układzie pionowym do 1 m 
 w układzie poziomym do 1,5 m 

k) W razie głębienia wykopów w warunkach nieokreślonych w pkt. 9. sposób podparcia 
lub rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej 

l) Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 
Odeskowania tego nie wolno stosować w okresie zimowym 

m) Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych oprócz podanych wymagań, 
powinny być spełnione następujące warunki; 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 
0,15 m ponad teren 

 wykop rozparty powinien być szczelnie przykryty balami, jeżeli przewidziany 
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje się zasięgu pracy żurawia 

 stan podparcia lub rozparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym 
zejściem pracowników do wykopu 

 rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie nastąpiło samoczynne 
wypadanie 

 pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostałych 
o 0,3 m może odbywać się po odeskowaniu ścian 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
odeskowanego  

 w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie 
należy zbudować pomost 
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n) Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowanej wówczas, gdy; 
 roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym  
 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m 
 gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej 

głębokości wykopu  
 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia 
 wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych 

o) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy; 
 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokość równej 

trzykrotnej głębokości wykopu wykonać spadki terenu umożliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie gruntu 
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy 

 sprawdzić skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy 
p) Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni 

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
q) Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać 

bezpieczne zejście i wyjście dla pracowników. 
r) Odległość między zejściami nie powinna mniejsza niż 20 m. 
s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz 

posługiwanie się urządzeniami służącymi do wydobycia urobku, jest zabronione.  
t) Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.  
u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy użyciu koparki), 

pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości (poza wyznaczoną strefą).  
v) Jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien 

być przykryty szczelnym i wytrzymałym pomostem. 
w) Zabronione jest składowanie urobku i materiałów; 

 w odległości mniejszej niż 1 m od wykopu jeżeli ściany jego są obudowane, a 
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 

 w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione 
x) Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem 

odłamu. 
y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, 

poczynając od dna wykopu w miarę jego zasypywania. 
z) Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych;  

 w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m 
 w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m 

aa) Przy wykonywaniu robót ziemnych koparką, należy wyznaczyć strefę pracy sprzętu i 
ogrodzić taśmą ostrzegawczą na wysokości 1,10 m 

bb) Przy wykonywaniu robót ziemnych, koparka powinna być ustawiona w odległości, co 
najmniej 0,60 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. 

cc) Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.  
dd) Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet podczas postoju, jest 

zabronione. 
ee) Włączenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełnienia łyżki 

urobkiem, jest zabronione. 
ff) Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić 

po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż; 
 50 cm nad dnem skrzyni - podczas ładowania materiałów sypkich 
 25 cm nad dnem skrzyni - w razie ładowania materiałów kamiennych 

gg) Przy wjeżdżaniu koparki na wzniesienie jej oś napędowa powinna znajdować się z tyłu, 
a przy zjeżdżaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki. 
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hh) W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 

z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad 
teren.  

ii) W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić nad ziemię, 
podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 

jj) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kąt wzniesienia terenu nie powinien 
być większy niż 30° a pochylenia bocznego - nie większy niż 15°. 

kk) Przy kruszeniu skał lub gruntów materiałami wybuchowymi należy stosować przepisy 
w sprawie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów 
wybuchowych, w zakładach przemysłowych niepodlegających przepisom prawa 
górniczego. 

ll) Praca spycharką jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochylniach poprzecznych 
nieprzekraczających 30°. 

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien 
wystawać poza krawędź nasypu. 

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochylniach poprzecznych 
nieprzekraczających 10°. 

oo) Przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, łyżkach koparek, oraz na maskach jest 
zabronione. 

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrażanie) gruntu może być przeprowadzane na 
podstawie oddzielnie opracowanej szczegółowej instrukcji. 

qq) Teren, na którym odbywa się elektryczne podgrzewanie gruntu, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren 
powinien być oświetlony. 

rr) Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, należy 
zapewnić fachowych pracowników obsługujących urządzenia elektryczne. Obsługa 
powinna mieć zapewnioną dobrą widoczność podgrzewanego terenu i możliwość 
natychmiastowego wyłączenia napięcia z punktu obserwacyjnego. 

ss) Po każdym przesunięciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce należy 
sprawdzić stan izolacji przewodów, środków ochronnych i ogrodzenia 

tt) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w zagłębieniach o głębokości większej niż 
0,7m, których szerokość jest mniejsza niż dwukrotna głębokość. 

uu) Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat, w ramach 
praktycznej nauki zawodu w zagłębieniu do 1,5 m, które są obudowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

6. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi 
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. 
Każdy pracownik budowy ponadto ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

a) instrukcja postępowania na wypadek pożaru 
b) instrukcja przeciw pożarowa ogólna 
c) instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników 
d) sposób postępowania w nieszczęśliwych wypadkach 
e) wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych tzn: 

 z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji 
używanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich właściwościami 
żrącymi i toksycznymi 

 paca w wykopach 
 praca mechanicznych środków transportu 
 praca na wysokości 

 

7. Tryb postępowania oraz zasady wydawania poleceń służbowych podczas wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych 
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1) Roboty ziemne 

Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac poniżej terenu podczas wykonywania 
sanitarnych sieci zewnętrznych ustalam następujący tryb postępowania oraz wydawania 
poleceń: 

a) kierownik robót osobiście lub brygadzista (w razie nieobecności brygadzisty 
wyznaczony imiennie pracownik pełniący zastępstwo brygadzisty), przed 
przystąpieniem do pracy poucza pracowników o zakresie i sposobie wykonywania prac, 
oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa takich jak ; 

b) cel i zakres prac 
c) sposób przygotowania stanowiska  
d) kolejność wykonywanych czynności 
e) rodzaj zagrożeń i ewentualne ich wystąpienie  
f) zastosowanie środków zabezpieczających 
g) sposoby sygnalizacji 
h) zasady postępowania na wypadek awarii - droga ewakuacji. 

 

2) Po dokonaniu instruktażu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawcę, lub 
kierownika na czas jego nieobecności osoba pełniąca nadzór nad wykonywaniem prac. 
Osoba ta odpowiedzialna jest za: 

i) sprawdzenie terenu budowy pod względem ogrodzenia wygrodzenia stref, 
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi 

j) wykonanie bezpiecznych zejść i wyjść z wykopu 
k) prawidłowe zabezpieczenie skarp wykopu - pełna kontrola i obserwacja skarp podczas 

wykonywania prac 
l) utrzymywanie z pracownikami łączności wzrokowej lub przy pomocy ustalonych 

sygnałów w ustalonych odstępach czasu 
m) w razie zauważenia jakiegokolwiek czyhającego niebezpieczeństwa (w postaci 

nadchodzącego deszczu, złego zabezpieczenia wykopu, obsuwania się skarpy lub inne), 
należy wydać polecenie przerwania prac i opuścić wykop w sposób wcześniej ustalony  

n) stosowanie przez pracowników odzieży roboczej i ochronnej, stosowania kasków 
ochronnych  

o) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomarańczowego podczas wykonywania 
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego 

p) utrzymanie w ciągłej sprawności środków ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej 
wraz z szelkami 

q) posiadanie na budowie aktualnie wyposażonej apteczki pierwszej pomocy. 
 

3) Za bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych, nad całością odpowiedzialny jest 
przełożony kierujący tymi pracami - kierownik robót - budowy. 
 

8. Informacja dotycząca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 
dokumentacji maszyn i urządzeń 

Dokumentacja dotycząca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora. 
Odpowiedzialność za dokumentację w pełni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja 
dotycząca eksploatacji maszyn i urządzeń, dzienniki pompowań i inne związane z technologią 
robót, znajduje się w siedzibie wykonawcy. 
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