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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego.
2. Informacja dotyczgca Planu BIOZ.

3. Projekt zagospodarowania dziatki.

4. Projekt techniczny odbudowy stawow i budowy mnichow.

5. Rysunki techniczne odbudowy stawow oraz budowy mnichow.

Il. ZALACZNIKI

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Mapa topograficzna w skali 1:70000

3. Dokumentacja fotograficzna istniejgcych stawow (do odbudowy)



OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443 ) oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor :

1. Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica

Adres budowy: dz.nr ewid. 186, obreb Brzoza, gm. Grabica .

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest projekt budowlany odbudowy czterech stawéw
parkowych i budowa czterech mnichow pietrzaco-upustowych w ramach
rewaloryzacji zabytkowego parku w miejscowosci Brzoza na dz. nr ewid.
186, Gmina Grabica.



Projekt budowlany

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

dla projektowanej odbudowy czterech stawow i budowy czterech mnichow
pietrzaco-upustowych, ze wzgledu na specyfike, do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji inwestycji.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO - PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY
CZTERECH STAWOW I BUDOWY CZTERECH MNICHOW PIETRZACO-
UPUSTOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO STAWU W

MIEJSCOWOSCI BRZOZA.

ADRES, LOKALIZACJI INWESTYCJI - dz. nr ewid. 186, obreb Brzoza, gm. Grabica.

INWESTOR | JEGO ADRES - Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica,

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

LUTY 2016R.



I.CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
Inwestor planuje wykonanie odbudowy istniejacych stawoéw dworskich wraz z budowg
czterech mnichéw pigtrzaco-upustowych w ramach realizacji zadania pod nazwa rewaloryzacja
zabytkowego parku dworskiego w miejscowosci Brzoza wedlug ponizszego projektu. Celem
projektowanego przedsigwzigcia jest realizacja zamierzen inwestora
parku dworskiego wraz z jego ukladem wodnym. Zadanie to bedzie wykonane zgodnie z
decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo znak RIK.6733.7.2015 z dnia
29.12.2015 rok przez Wojta Gminy Grabica. Park w Brzozie zostal wpisany do rejestru

0 odbudowie

zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w  Piotrkowie Tryb.
nr KL.IV-5340/4/83 z dn. 31.08.1983 r.
Parametry stawéw po odbudowie:
Nazwa | Powierzchnia (m?) Srednia Pojemnos¢ | Wspotrzedne geograficzne
stawu | w lustro gtebokos¢ przy | wody przy lokalizacja N E
krawedziach | wody MaxPP (m) MaxPP
wykopu/skar (m?3)
p
Nr 1 464,6 | 343,7 | 1,70 311,65
gteb. wody: srodek stawu | 51°29'16.27” | 19°38°23.78”
0,90
Nr 2 1461,7 | 1030, | 1,70 1028,20
50 gteb. wody:
090 $rodek stawu | 51°28'14.73” | 19°38'23.30”
Nr 3 2191,2 1719, | 2,10 1429,32 | $rodek stawu | 51°28’15.50” | 19°38'26.01”
50 gteb. wody:
090
Nr 4 1 266,5 927,30 | 2,00 754,83 | srodek stawu | 51°28'15.29” | 19°38'26.46"
gteb. wody:
0,90
Razem | 5384 4021 3524,00
Parametry projektowanych mnichéw:
Nr Lokalizacja Wymiar Wys. Dtug. Rzedne
mnicha staw rodzaj wsp. N wsp. E wew. stojaka | Lezaka pietrzenia
zamkni (cm) (cm) (m) m n.p.m.
ecial/pie Npp=MaxPP
trzenia
nrl staw nr 2 szand | 51°28°15,05” | 19°38'21,72” | 50 x 40 350 7,00 204,10
(ujscie do o-rowe | srodek Srodek
rowu R-B) stojaka stojaka
nr2 staw nr 3 szand- | 51°28°16,09” | 19°38'25,17” | 50 x40 410 15,00 204,10
(zgodnie z orowe | srodek Srodek
projektem stojaka stojaka
zagospodaro
wania)




nr3

staw nr 4 szand- | 51°28°'16,15” | 19°38°26,72” | 50x40 410 14,00 204,10
(zgodnie z rowe srodek srodek
projektem stojaka stojaka
zagospodaro
wania)

nr4

staw nr 4 szand- | 51°28'14,66” | 19°38'27,84” | 50x40 350 7,0 204,10
(zgodnie z rowe
projektem
zagospodaro
wania)

Odbudowywane stawy beda urzadzeniami ziemnymi. Stawy nie bgda posiadaty grobli.
Projektowane nachylenie skarp 1: 1,5.

Odbudowane stawy beda wykorzystywane przede wszystkim dla celow retencyjnych,
magazynowania wody opadowo-roztopowej i ksztaltowania krajobrazu na dziatce w ramach
uktadu wodnego zabytkowego parku dworskiego w miejscowosci Brzoza.

Zakres prac obejmuje:

- odmulenie warstwg ca 20 cm dna istniejacych stawdéw z wywozem namutdéw,

- ponowne wyprofilowanie skarp stawow do nachylenia 1:1,5

- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy stawow kotkami i kiszka faszynowa fi 20 cm,

- ubezpieczenie skarp stawow darning na siatce stalowe;j,

- humusowanie skarp stawow i obsiew mieszankg traw powyzej darniny,

- wykonanie czterech nowych mnichow pigtrzgco-upustowych,

- dokonanie obsiewu mieszanka traw gazonowych w rejonie prowadzonych prac.

2. Warunki lokalizacyjne:

W miejscu realizacji inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe, klasa bonitacyjna L III
I Wsr, podtoze mineralne.

W rejonie posadowienia odbudowywanych stawow nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Teren na ktérym odbudowuje si¢ stawy jest wpisany
do rejestru zabytkow decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Piotrkowie Tryb. nr
KL.IV-5340/4/83 z dn. 31.08.1983 r. Na terenie parku wystepuje 14 szt. pomnikow przyrody —
drzew. Zakres prac zwigzany z odbudowg stawoéw i budowa mnichdéw nie spowoduje ujemnego
oddziatywania na drzewa.

Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na srodowisko.

3. Organizacja i zagospodarowanie budowy.

Roboty budowlane beda zlecone specjalistycznej firmie. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem na budowie sprawuje kierownik budowy. Uczestnicy procesu
inwestycyjnego maja obowigzek wspoldziatania ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkdéw ochrony indywidualne;.




Oznaczenie terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych. Prace budowlane prowadzone
beda jedynie przy $wietle dziennym. Sktadowanie materiatow nalezy zlokalizowa¢ tak aby nie
utrudnia¢ dojazdu do budowy.

4. Szczegolowy zakres robot budowlanych o ktérym mowa w art. 21 a ust. 2 Ustawy z
7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane obejmuje:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) roboty ziemne o glebokosci wykopu ponad 1,5 m — roboty ziemne

b) wykopy — niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

) wykonywanie prac z udzialem specjalistycznego sprzetu — koparki.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednionego w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy — Prawo Budowlane nalezy do projektanta.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejsza informacj¢ bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem budowy sporzadzié lub zapewnic¢ sporzadzenie ”
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6ot budowlanych — art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 21 a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreslajg przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku.

5. Istniejacy stan zainwestowania na dzialce inwestora, stanowiacej przedmiot
niniejszego opracowania:

Dziatka nr ewid. 186 obr¢b Brzoza jest zabudowana, ogrodzona i urzadzona. Dojazd do dziatki
jest zapewniony poprzez istniejacy zjazd od strony drogi gminnej, wsi Brzoza.

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie lokalizacji projektowanej odbudowy, nie stwierdzono obiektoéw budowlanych,
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot, ktore
stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Zagrozenie wpadnigciem do wykopu podczas prac zwigzanych z wykonywaniem odbudowy
stawow.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy kazdorazowo przeprowadza indywidualny instruktaz stanowiskowy.



8. Wykaz robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych:
- roboty przy wykopach,

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Teren obj¢ty opracowaniem oznaczony na planie zagospodarowania jako dziatka o nr ewid
186 obre¢b Brzoza ma mozliwos$¢ bezposredniego wjazdu na drogg publiczna.

Opracowat:



CZESZC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 186 obreb Brzoza, gm. Grabica.

I. Przedmiot inwestycji:

Odbudowa czterech stawoéw i1 budowa czterech mnichow pietrzaco-upustowych w ramach
rewaloryzacji zabytkowego parku w miejscowosci Brzoza, na dz. nr ewid. 186 obreb 0003

Brzoza, gm. Grabica.

I1. Podstawa prawna opracowania:
e Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.
e Aktualne przepisy Prawa Budowlanego.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta

Gminy Grabica dla dz. nr ewid. 186 obreb Brzoza.
e Mapa do celow projektowych.

I11. Dane do projektu zagospodarowania:

Adres inwestycji — Brzoza dz. nr ewid. 186 obreb Brzoza, gm. Grabica.
Inwestor — Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica.

Podstawowe dane techniczne charakteryzujace projektowang inwestycje:

Parametry obudowywanych stawow:

Nazwa | Powierzchnia (m?) Srednia Pojemnos¢ | Wspdtrzedne geograficzne
stawu | w lustro gtebokos¢ przy | wody przy lokalizacja N E
krawedziach | wody MaxPP (m) MaxPP
wykopu/skar (m3)
p
Nr 1 464,6 | 343,7 | 1,70 311,65
gteb. wody: srodek stawu | 51°29'16.27” | 19°38°23.78”
0,90
Nr 2 1461,7 | 1030, | 1,70 1028,20
50 gteb. wody:
090 $rodek stawu | 51°28'14.73" | 19°38'23.30”
Nr 3 2191,2 1719, | 2,10 1429,32 | $rodek stawu | 51°28’15.50” | 19°38'26.01”
50 gteb. wody:
090
Nr 4 1266,5 927,30 | 2,00 754,83 | srodek stawu | 51°28'15.29” | 19°38°26.46”
gteb. wody:
0,90
Razem | 5384 4021 3524,00




Parametry projektowanych mnichéw:

Nr Lokalizacja Wymiar Wys. Dtug. Rzedne
mnicha staw rodzaj wsp. N wsp. E wew. stojaka | Lezaka pietrzenia
zamkni (cm) (cm) (m) m n.p.m.
ecial/pie Npp=MaxPP
trzenia
nrl staw nr 2 szand- | 51°2815,05” | 19°38°21,72” | 50x40 | 350 7,00 204,10
(ujscie do orowe | srodek srodek
rowu R-B) stojaka stojaka
nr2 staw nr 3 szand- | 51°2816,09” | 19°38°25,17” | 50 x40 410 15,00 204,10
(zgodnie z orowe | Srodek Srodek
projektem stojaka stojaka
zagospodaro
wania)
nr3 staw nr 4 szand- | 51°28°16,15” | 19°38'26,72" | 50x40 410 14,00 204,10
(zgodnie z rowe srodek srodek
projektem stojaka stojaka
zagospodaro
wania)
nr 4 staw nr 4 szand- | 51°28°14,66” | 19°38'27,84” | 50x40 350 7,0 204,10
(zgodnie z rowe
projektem
zagospodaro
wania)

Odbudowywane stawy beda urzadzeniami ziemnymi kopanymi. Stawy nie bgda posiadaty
grobli, nachylenie skarp 1: 1,5.
Projektowane mnichy beda wykonane z drewna dgbowego — lezak i stojak.

IV. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr ewid. 186 obreb Brzoza  jest zabudowana, ogrodzona zabudowana i
zagospodarowana.

Na dzialce aktualnie znajduje si¢ szkota podstawowa wraz z zapleczem socjalnym oraz
zabytkowy park dworski z czterema stawami przeznaczonymi do odbudowy.

V. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych — wiercen, sondowan
i przeprowadzonej analizy makroskopowej  stwierdzono, ze w miejscu projektowane;
odbudowy stawow, wystepuja warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow samono$nych,
gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych, oraz brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Wystepujace warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. Kategoria
geotechniczna gruntu — pierwsza.  Zgodnie z RMTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,



przedmiotowy obiekt zaliczylem do obiektow dla ktorych mozliwa jest ocena w zakresie
minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczenia i jakosciowych badan geotechnicznych.
W zwiagzku z powyzszym nie zalgcza si¢ wynikow badan geotechnicznych gruntu.

VI. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Na dziatce nr ewid. 186 obreb Brzoza, inwestor planuje odbudowac cztery istniejace stawy W
ramach rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego i odbudowy naturalnego uktadu
wodnego w parku.

Stawy sa usytuowane na dzialce zgodnie z lokalizacja pokazana na mapie w projekcie
zagospodarowania dziatki.

Wies Brzoza administracyjnie potozona jest w gminie Grabica powiat piotrkowski. Najstarsze
dostepne mapy wsi Brzoza (1872 rok) zawieraja stawy na terenie parku dworskiego. Stawy
stanowily cze$¢ otoczenia dworu.

Park w Brzozie zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Piotrkowie Tryb. nr KL.IV-5340/4/83 z dn. 31.08.1983 r.

Stawy (4 sztuki) obecnie zajmuja powierzchni¢ taczng w krawedziach skarp 0,5384 ha, oraz
powierzchni¢ lustra wody 0,4021 ha, przy kwaterowym ich uktadzie. Stawy bez ogroblowan
zewngtrznych.

Obecnie staw nr 1 i 2 s3 w uktadzie paciorkowym i sg zasilane gléwnie (okresowo w czasie
splywu wod wiosennych i roztopowy z wylotéw drenarskich obszar6w rolnych zdrenowanych
wyzej potozonych) wodami rowu melioracyjnego R-D1, ktory przebiega przez przedmiotowe
stawy. Stawy nr 1 1 2 zasilane sg réwniez przez podsigk oraz ze sptywu powierzchniowego
wodami opadowo-roztopowymi.

Obecnie stawy nr 3 1 4 s3 w ukladzie kwaterowym zasilane gtéwnie poprzez podsiak i sptyw
wod opadowo-roztopowych.

Aktualnie brak urzadzen pietrzacych na stawach (wody ktore wptyna to odptyng) oraz ich
wspolnego systemu zasilania powoduje, ze w okresach bezdeszczowych, czy okresach suszy
stawy wysychajg — brak jest w nich wody (np. rok 2015).

Zakres prac projektowanych to odbudowa istniejacych stawoéw oraz budowa czterech
mnichéw pietrzaco-upustowych (lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania).
Odbudowa stawdw bedzie polegat na ponownym wyprofilowaniu skarp stawéw do nachylenia
1:1,5, odmuleniu dna stawow warstwa 10-20 cm, oraz wykonaniu ubezpieczenia stopy skarpy
stawow kotkami 1 kiszkg faszynowa @ 20 cm. Do wysokos$ci 0,5 m nad max. poziom pigtrzenia
wody, ubezpieczenie skarp stawow darning w rolkach na siatce stalowej, powyzej obsiew
mieszanka traw.

Na stawach zostang wykonane cztery nowe mnichy drewniane z drewna debowego, pigtrzaco-
upustowe o parametrach podanych w powyzszej tabeli. Lokalizacja mnichow zgodnie z
rysunkiem projektu zagospodarowania.

Wykonanie czterech mnichow oraz odbudowa stawéw w sposdb przedstawiony powyzej
spowoduje mozliwos¢ racjonalnego gospodarowania woda na stawach. Spowoduje mozliwo$¢
jej magazynowania (poprzez mnichy) i gospodarowania jg w okresach bezdeszczowych i



posusznych. Stawy beda ze sobag polaczone poprzez mnichy z mozliwoscig oddzielnego
gospodarowania woda w kazdym stawie. Nadmiar wody ze stawow (powyzej NPP = 204,10 m
n.p.m.) bedzie odprowadzany do rowu melioracyjnego R-B, nie powodujac podtapiania
istniejacych na tym rowie wylotow sieci drenarskiej 1 dalej do rzeki Wierzejki.

Do wykonania prac beda uzyte materiaty tradycyjne, ekologiczne, takie jak faszyna, darnina
czy grunt piaszczysty. Mnichy projektuje si¢ wykona¢ jako drewniane z drewna d¢bowego
(lezak 1 stojak).

Zakres prac nie bedzie znaczaco ingerowal w uklad naturalny stawow, wrgcz przeciwnie
spowoduje zachowanie ich dotychczasowych cech.

Z uwagi na niewielka powierzchni¢ odbudowywanych stawow i ich charakter nie bedzie
inwestycja ta negatywnie wptywac na srodowisko.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania interesow o0sob trzecich.
Teren i dziatka nie znajduja si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VII. Oddzialywanie obiektu na dzialki sgsiednie.

Poniewaz sg zachowane odleglo$ci posadowienia projektowanych do odbudowy stawow
zgodnie z ,, ...... warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
posadowienie” , w zwigzku z tym nie bedzie negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

VIII. Organizacja i technologia robot.

Roboty nie wymagaja sporzadzania projektu organizacji robot. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowe;j. Inwestor
bedzie zobowigzany do wykonania geodezyjnego wytyczenia projektowanych mnichow
stalowych oraz powykonawczej inwentaryzacji calej odbudowy. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej.

IX. Uwarunkowania srodowiskowe wykonywania prac przy odbudowie
stawow.

1) wszelkie prace na stawach prowadzi¢ poza okresami legowymi ptakow ze wzgledu na
otoczenie stawow zabytkowym parkiem (pazdziernik — marzec),

2) Prace ziemne wykonywane mechanicznie zwigzane z oczyszczaniem dna, profilowaniem
skarp stawow 1 wykonywaniem nowych mnichdéw prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci przy brytach korzeniowych zabytkowych drzew.

3) Trasy ruchu sprzetu budowlanego (zminimalizowane do minimum) prowadzi¢ po specjalnie
przygotowanych drogach tymczasowych tak, aby w Zaden sposob nie powodowac
zageszczania gruntu w obrebie bryt korzeniowych zabytkowego drzewostanu.

4) Mozliwie duzg czes$¢ prac prowadzi¢ w sposob reczny lub reczno — mechaniczny.
Odbudowywane stawy nie maja charakteru produkcyjnego, nie wymagaja biezacej,
nieprzerwalnej obsthugi.



Opracowatl:



OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy stawéow i budowy mnichow
pietrzaco-upustowych.

1. Inwestor — Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica.
2. Adres budowy — Brzoza dz. nr ewid. 186 obreb Brzoza, gm. Grabica.
3. Obiekt — odbudowa stawow parkowych.

4. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia z inwestorem,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

5. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy czterech stawow parkowych wraz z budowa
czterech mnichéw pigtrzaco-upustowych w ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w
miejscowosci Brzoza na dz. nr ewid. 186 obreb Brzoza.

6. Zakres opracowania.
Odbudowa przedmiotowych stawdw zostanie wykonany na dzialce nr ewid. 186 obr¢b Brzoza.

7. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Odbudowa stawow i1 budowa mnichoéw jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydang przez Wojta Gminy Grabica.

Stawy (4 sztuki) obecnie zajmuja powierzchni¢ taczng w krawedziach skarp 0,5384 ha, oraz
powierzchni¢ lustra wody 0,4021 ha, przy kwaterowym ich uktadzie. Stawy bez ogroblowan
zewngtrznych. Po wykonaniu odbudowy powierzchnia faczna w krawedziach wykopu, oraz
powierzchnia lustra wody pozostaja bez zmian.

Obecnie staw nr 1 1 2 sg w uktadzie paciorkowym i sg zasilane gldwnie (okresowo w czasie
sptywu wod wiosennych i roztopowy z wylotow drenarskich obszarow rolnych zdrenowanych
wyzej potozonych) wodami rowu melioracyjnego R-D1, ktory przebiega przez przedmiotowe
stawy. Stawy nr 1 1 2 zasilane sg rdwniez przez podsigk oraz ze sptywu powierzchniowego
wodami opadowo-roztopowymi.

Obecnie stawy nr 3 1 4 s3 w ukladzie kwaterowym zasilane gtéwnie poprzez podsiak i sptyw
wod opadowo-roztopowych.

Aktualnie brak urzadzen pigtrzacych na stawach (wody ktore wptyna to odplyng) oraz ich
wspolnego systemu zasilania powoduje, ze w okresach bezdeszczowych, czy okresach suszy
stawy wysychajg — brak jest w nich wody (np. rok 2015).

Zakres prac projektowanych to odbudowa istniejagcych stawow oraz budowa czterech
mnichow pietrzaco-upustowych (lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania).
Odbudowa stawow bedzie polegat na ponownym wyprofilowaniu skarp stawow do nachylenia
1:1,5, odmuleniu dna stawow warstwa 10-20 cm, oraz wykonaniu ubezpieczenia stopy skarpy
stawow kotkami i kiszka faszynowa @ 20 cm. Do wysokosci 0,5 m nad max. poziom pi¢trzenia



wody, ubezpieczenie skarp stawow darning w rolkach na siatce stalowej, powyzej obsiew
mieszanka traw.

Na stawach zostang wykonane cztery nowe mnichy drewniane z drewna debowego (lezak i
stojak), pietrzaco-upustowe o parametrach podanych w ponizszej tabeli. Lokalizacja mnichow
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania.

Wykonanie czterech mnichow oraz odbudowa stawdéw w sposob przedstawiony powyzej
spowoduje mozliwo$¢ racjonalnego gospodarowania woda na stawach. Spowoduje mozliwos¢
jej magazynowania (poprzez mnichy) i gospodarowania jg w okresach bezdeszczowych i
posusznych. Stawy beda ze sobag polaczone poprzez mnichy z mozliwoscig oddzielnego
gospodarowania woda w kazdym stawie. Nadmiar wody ze stawow (powyzej NPP = 204,10 m
n.p.m.) bedzie odprowadzany do rowu melioracyjnego R-B, nie powodujac podtapiania
istniejacych na tym rowie wylotow sieci drenarskiej 1 dalej do rzeki Wierzejki.

Do wykonania prac beda uzyte materiaty tradycyjne, ekologiczne, takie jak faszyna, darnina
czy grunt piaszczysty. Mnichy projektuje si¢ wykona¢ jako drewniane z drewna debowego.
Zakres prac nie bedzie znaczaco ingerowal w uklad naturalny stawoéw, wrecz przeciwnie
spowoduje zachowanie ich dotychczasowych cech.

8. Podstawowe dane techniczne charakteryzujace projektowang inwestycje:

Parametry obudowanych stawow:

Nazwa | Powierzchnia (m?) srednia Pojemnos¢ | Wspotrzedne geograficzne
stawu | w lustro gtebokos¢ przy | wody przy lokalizacja N E
krawedziach | wody MaxPP (m) MaxPP
wykopu/skar (m?3)
p
Nr 1 464,6 | 343,7 | 1,70 311,65
gteb. wody: srodek stawu | 51°29'16.27” | 19°38°23.78”
0,90
Nr 2 1461,7 | 1030, | 1,70 1028,20
50 gteb. wody:
0,90 $rodek stawu | 51°28°14.73” | 19°38'23.30"
Nr 3 2191,2 1719, | 2,10 1429,32 | $rodek stawu | 51°28°15.50” | 19°38°26.01"
50 gteb. wody:
090
Nr 4 1266,5 927,30 | 2,00 754,83 | srodek stawu | 51°28'15.29” | 19°38'26.46”
gteb. wody:
0,90
Razem | 5384 4021 3524,00

Parametry projektowanych mnichow:

Nr Lokalizacja Wymiar Wys. Dtug. Rzedne

mnicha staw rodzaj wsp. N wsp. E wew. stojaka | Lezaka pietrzenia
zamkni (cm) (cm) (m) m n.p.m.
ecialpie Npp=MaxPP
trzenia




nrl staw nr 2 szand- | 51°28’15,05” | 19°38'21,72” | 50 x 40 350 7,00 204,10
(ujscie do orowe | srodek srodek
rowu R-B) stojaka stojaka
nr2 staw nr 3 szand- | 51°28°16,09” | 19°38'25,17" | 50 x40 410 15,00 204,10
(zgodnie z orowe | srodek srodek
projektem stojaka stojaka
zagospodaro
wania)
nr3 staw nr 4 szand- | 51°28’16,15” | 19°38'26,72" | 50x40 410 14,00 204,10
(zgodnie z rowe Srodek Srodek
projektem stojaka stojaka
zagospodaro
wania)
nr 4 staw nr 4 szand- | 51°28'14,66” | 19°38°27,84” | 50x40 350 7,0 204,10
(zgodnie z rowe
projektem
zagospodaro
wania)

Uwaga: w celu prawidtowego funkcjonowania catego obiektu nalezy wykona¢ konserwacje
istniejagcego rowu melioracyjnego R-B na odcinku ca 195 mb, od projektowanego mnicha MN1
do granicy z dziatka nr 187.

9. Charakterystyka przyjetych rozwiazan projektowych
Przyjete rozwigzania techniczne wyzej opisane sg rozwigzaniami ekologicznymi sprzyjajacym
srodowisku. Rozwigzania te maja na celu odtworzenie uktadu wodnego istniejacych stawow w

parku zabytkowym.

10. Opis do prowadzenia podstawowych prac na obiekcie.

Opis do darniowania skarp.

1) Darn mozna uktada¢ przez caty sezon z wyjatkiem okresow dlugotrwatej suszy.

2) Niedopuszczalne jest ukladanie darni w okresie pdznojesiennym, kiedy to wystgpuje
niebezpieczenstwo pojawienia si¢ pierwszych przygruntowych przymrozkow.

3) Zastosowana darn powinna odznacza¢ si¢ nastepujagcymi cechami: pozostawa¢ w stanie
zawilgocenia, posiada¢ odpowiedni sktad gatunkowy roslin i dobrg ich zywotnos¢, - silnym
przero$nieciem korzeniami mozliwie cienkiej warstwy podtoza, duza wytrzymatoscig na
zrywanie.

4) Darn nalezy uktada¢ niezwlocznie na przygotowanym gruncie.

5) Darn docisna¢ do podtoza watem (po przekatnej) celem doci$nigcia korzeni do powierzchni
gleby. Przykry¢ darn drobno przesianym piaskiem/gleba/torfem i1 doktadnie rozgarnaé
wypetiajac wszelkie szczeliny. Po utozeniu darn podlaé takg iloscig wody, aby spowodowac
jej przesigkniecie do podtoza. W przypadku uktadania darni na skarpach o pochytosciach
wiekszych niz 30% konieczne jest zabezpieczenie jej przed osuwaniem koteczkami (szpilkami)
w odstepach 1x1 m.




Opis do obsiewu mieszanka traw.
1) Przygotowanie przez r¢czne przekopanie wierzchniej warstwy powierzchni skarp z
usuni¢ciem cze$ci starej darni, kamieni i grud. Wywo6z urobku organicznego i1 zanieczyszczen.
2) Dowiezienie warstwy ziemi urodzajnej do wyrdéwnania skarp o odpowiednim sktadzie i
strukturze.
3) Humusowanie powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gore.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagescic¢ przez jej ubicie.
4) Zwatowac¢, uksztattowac, uzupehic ubytki (z zachowaniem pierwotnych rzednych brzegow
i skarp).
5) Prowadzi¢ wysiew trawa z mieszanki parkowej o sktadzie:

o zycica trwata 20%

o kostrzewa czerwona roztogowa 30%
o Kkostrzewa czerwona kepowa 30%

o wiechlina tgkowa 10%

o S$mialek darniowy  10%

25-30 gr/m? (lub w/g. wskazah producenta z zalozeniem utworzenia szybkiego efektu
przero$nigcia zboczy). Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.
W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosi¢
(podlewac rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania si¢ nasion).

Pielegnacja.

Aby zachowaé przedmiotowe zbiorniki w sprawnosci technicznej nalezy je corocznie
poddawac zabiegom konserwacyjnym. Osiggna¢ to mozna poprzez:

dwukrotne w ciggu roku wykoszenie skarp, usunigcie kozucha roslin ptywajacych,

pierwsza konserwacja na wiosn¢ po splynigciu wod roztopowych na przetomie miesigcy
marzec — kwiecien, druga w miesiacach pazdziernik — listopad.

Usunigcie organicznego namutu z dna przynajmniej raz na pi¢¢ lata oraz ewentualne
uzupehnienie ubytkow w skarpach.

11. Organizacja i technologia robét.

Roboty nie wymagaja sporzadzania projektu organizacji robot. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inwestor
bedzie zobowigzany do prowadzenia geodezyjnej obstugi obiektu. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu
robot nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage aby nie uszkodzi¢ zabytkowego drzewostanu
rosngcego w parku.

Opracowatl:



