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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania. 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach – załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 

ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430); 

 

2. Zakres opracowania. 

 Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego  

w związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kamocin na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 473 do msc. Brzoza (granice pasa drogowego autostrady A1) 

 

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego. 

 Droga w miejscowości Kamocin, gm. Grabica posiada jezdnię o nawierzchni 

asfaltowej. Na drodze odbywa się ruch pojazdów rolniczych i osobowych. Pobocza ziemne 

porośnięte trawą. Obecnie układ komunikacyjny w średnim stanie technicznym, występują 

miejscowe nierówności, spękania i ubytki nawierzchni. Na całej długości droga nie posiada 

chodników tylko obustronne pobocza.  

 

 

 

 



4. Istniejąca organizacja ruchu. 

 Droga objęta opracowaniem na odcinku przebudowywanym drogi w miejscowości 

Kamocin, gm. Grabica znajduje się w terenie zabudowanym. Odbywa się na niej ruch 

dwukierunkowy. 

 

5. Rozwiązania projektowe. 

 

 Z uwagi na planowane roboty związane z przebudową odcinka drogi w miejscowości 

Kamocin, gm. Grabica zachodzi konieczność wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 

mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia robót. 

Prace będą prowadzone w obrębie pasa drogowego.  

 Prace będą prowadzone w części na jezdni i na poboczu Miejsce prowadzenia robót 

należy wygrodzić zaporą drogową U-20a i tablicą prowadzącą U-3d. Wzdłuż należy 

wygrodzić zaporą drogową U-20a bez przerw w ciągu zapór. W celu  ostrzeżenia kierowców 

o prowadzonych robotach należy ustawić znaki ostrzegawcze: A-12c, A-12b i A-14. 

 Szczegółowe projektowane oznakowanie na rysunku numer D.ORG-2. 

 

 

6. Zalecenia końcowe i uwagi. 

 

6.1. Wszystkie znaki winny odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181). 

6.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zarządcę drogi.  

6.3. Po wykonaniu oznakowania należy dokonać komisyjnego odbioru. 

6.4. Wszystkie maszyny drogowe i samochody budowy powinny być oznakowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

6.5. Zastawy oświetlić w porze wieczorowo – nocnej. 

6.6. Za stan oznakowania odpowiada wykonawca robót.  

6.7. Znaki istniejące należy pozostawić bez zmian. 

6.8. Dla robót, których przeprowadzenie przy organizacji ruchu opracowanej w niniejszym 

projekcie będzie nie możliwe ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub zastosowane 

technologie, wykonawca robót zobowiązany jest do zaprojektowania dodatkowego projektu 

organizacji ruchu dla przeprowadzenia tych robót. 


