Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestorski 97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Stowackie-

go?9
NAZWA INWESTYCJl :  Budowa sieci kanalizacyjne; i rozbudowa sieci wodociggowej w migjscowosci Boryszéw Gmina Grabi-
ca / odejscia boczne od projektowanej sieci wodociggowej do granicy posesji /
ADRES INWESTYCJI :  obr. 0001 Boryszéw dz. nr ewid.: 338, 330, 101, 102, 95, 30, 31, 29, 312, 204/2,
INWESTOR © Gmina Grabica
ADRES INWESTORA :  97-306 Grabica, Grabica 66
BRANZA Inzynieryjne
SPORZADZIt
DATA OPRACOWANIA . | kwarlal 2018r./przecena
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zl
Slownie:
WYKONAWCA INWESTOR

Dala opracowania
| kwartai 2018r /przecena

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACYINEJ i ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI BORYSZOW , GMINA GRABICA
Jodejécia boczne od projektowanej sieci wodociggowej do granicy posesji /

Projektowane odejscia boczne zostang wigczone do nowo projektowanej sieci wodociggowej

na dziatkach :
obr. 0001 Boryszéw dz. nr. ewid, 338, 330, 101, 102, 95, 30, 31, 29, 312, 204/2

Elementy skladowe odejs¢ bocznych od projektowanej sieci wodociggowej do granicy posesji

Rury PE 100 o ér. 40*3,7mm SDR11 79,50m
Rury ostonowe stalowe o §r, 108*4,5mm -/przecisk- 7szt / 49,00m
Rury dwudzielne o $r. 110mm 2szt 6,00m

llos¢ adejsc 9,00 szt.

Zatoiono do wyliczen:

Wykonanie montazu rur w pasie drég gminnych w wykopach otwartych z umocnieniem $cian wypraskami stalowymi .

Wykonanie przejécia poprzecznego pod istniejagcymi drogami o nawierzchni asfaltowej -metodg przecisku w rurach ochronnych stalowych.
Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego .

Do wyceny kosztorysu przyjeto minimalne wskaZniki na bazie opracowari "SEKOCENBUD" | kwartal 2018r.
Ceny "M" na bazie opracowan "SEKOCENBUD" lub innych publikacji dostepnych na rynku .
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g przecena Boryszow odej$cia boczne od proj SBEALAIESEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp kz Z "~ RAZEM

1 QOdejscia boczne od pro-
jektowanej sieci wodocig-
‘gowej do granicy posesji

1.1 Roboty przygotowawcze

1.2 Roboty demontazowe ‘ | I L

1.3 Roboty ziemne | |

1.4 Roboty montazowe ‘ ‘

1.5 Roboty odtworzeniowe
RAZEM

Stownie:
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g przecena Boryszow odejscia boczne od proj sieci wod ksl  OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Odejscia boczne od projektowanej sieci wodociggowe]j do granicy posesji
11 Roboty przygotowawcze ) - o o
1 KNNR Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym m
d.1 NO01-01-11-
101-00
79,50 m 79,500
RAZEM 79,500
12 Roboty demontazowe
2 KNR 231-  ANALOGIA Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowej (grys) wrazz =~ m?2
d.1 08-04-03-00 rozebraniem podbudowy z thucznia kamiennego grub 10 cm i wywozem na
2 odl 5km |
4,80 m2 | 4,800.
{ IRAZEM 4,800
3 KNNR Ciecie nawierzchni z betonu grub 5 cm ‘metr
d.1 N005-07-21-
2 03-00
9,20 metr 9,200
! RAZEM 9,200
4 KNNR Cigcie podbudowy z betonu - za nastepny 1 cm grub ciecia dalsze 18cm metr
d.1 N005-07-21-
2 06-00
9,20 metr 9,200
RAZEM 9,200
5 KNR 231-  ANALOGIA Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12cm m2
d.1 08-01-03-00
2
3,60 m?2 3,600
RAZEM 3,600
6 KNR 231-  ANALOGIA Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 m2
d.1 08-01-04-00 cm dalsze 11cm
2 ‘
3,60 .m2 i 3,600
i |RAZEM 3,600
7 KNR 231-  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm ‘m2 1
d.1. 08-02-07-00
2 |
3,60 m2 ! 3,600
RAZEM 3,600
8 PKZ 1902-  Wywdz wywrotkami z zaladowaniem na odl do 1 km gruzu spryz m3
d 1 05-03-01-00 ,
2 I
0,23"3,6+0,15"3.,6 m3 ‘ 1.368
! 'RAZEM 1,368
9 PKZ 1902- Dodatek za dalsze 0,5 km wywoézki gruzu spryzmowanego do 5km 'm2 ‘
d.1 05-03-02-00 |
2
1,368 m3 1,368
RAZEM 1,368
1.3 Roboty ziemne
10 KNNR Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,80 m3 w gruncie kal 3-4 o normal- m2
d 1. N0O01-02-02- nej wilgotnosci z transportern wywrotka 10 Mg na odlaglosé do 1 km
3 08-20 !
90,070.9 'm3 i 81,000
| _RAZEM 81,000
11 KNNR Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gleb do 3,0 m w grun- m3
d 1 NOO1-03-07- cie kat 3-4 z recznym wydobyciem urobku
3 04-00
90,0*0.1 m3 9,000
_RAZEM 9,000
12 KNNR Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie m3
d.1. NOO1-02-08- po drogach utwardzonych - dalsze 4km
3 02-10
90,00 m3 90,000
| |RAZEM 90,000
13 KNNR Podloze pod kanaly i chiekly z piasku grub 15 cm im3 | i
d 1 NO04-14-11- | !
3 02-00 i
7.00 m3 7,000
RAZEM 7,000
14 KNNR ANALOGIA Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 30 cm m?3
d1 N004-14-11-
3 02-00
15,80 m? 15,800
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g przecena Boryszow odej$cia boczne od proj sieci wod kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 15,800
15 KNNR ANALOGIA Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbiorkg Scian wykopu m2
d 1. N001-03-13- oszerdo 1.0miglebdo3.0mw gruncie kat 1-4 - obudowa typu OW
3 01-00 WRONKI
130,78 m2 130,780
RAZEM i 130,780
16 KNKB 001- Zasypanie z zageczcz wykopow zageszczrka grub 40 cm wraz z dowozem  m?3 '
d.1 02-13-05-00 piasku
3
67,20 m? 67,200
RAZEM 67,200
1.4 Roboty montazowe
17 KNNR ANALOGIA Przewiert maszyna do wiercen poziomych WP-15/25 rurami fi  metr
d.1 N004-12-06- 100 w gruncie kategorii 3/4
4 02-00
45,00 jmetr . 49,000
: RAZEM 49,000
18 PKZ 1902- Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy) m-g
d.1. 02-03-02-00
4
5,072,0 m-g 10,000
RAZEM 10,000
19 KNNR Przytgcze wodociagowe z rur PE fi 40 diugosci w wykopie umaocnionym z ~ metr
d 1. NO11-03-07- ksztaltkami
4 01-01
78,50 metr 79,500
i RAZEM 79,500
20 KNNR ANALQGIA Przecigganie rurociagu fi 40 w rurach ochronnych bez rur prze- metr
d 1. NOQ4-12-09- wodowych
4 01-00
49.00 metr 48,000
RAZEM 49,000
21 KNR 219-  Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d1 02-19-01-00
4
79,50 metr ! 79,500
RAZEM 79,500
22 KNR 219-  Montaz i zgrzewanie ksztatki doczotowej HD-PE fi 40 - korek ‘szt |
d1 00-09-04-10
4 |
9.00 ‘szt 9,000
RAZEM 9,000
23 KNNR Rurocigg PE zgrzewany na cianach w budynkach mieszkalnych fi 20 rurki  metr
d 1 NO04-01-11- sygnalizacyjne z zaworem
4 01-40 .
40,7 metr 6,800
‘ RAZEM 6,800
24 KNNR Skrzynki zel do zasuw (do rur sygnalizacyjnych) ‘szt
d 1. NO0O4-14-28-
4 05-00
4,00 szt 4,000.
RAZEM 4,000
25 KNNR Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW. PE fi szt
d 1 NOD4-16-06- 110
4 02-00
79,5/200 szt 0,398
'RAZEM 0,398
26 KNR 218-  Rura ochronna /oslonowa/ dwudzieina PE fi 110 metr .
d.1. 00-14-05-00 '
4
6,00 metr . 6,000
RAZEM : 6,000
27 KNNR Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej (200 m) fi 200-250 szt
d 1 NO04-18-11-
4 02-00
79,5/200 szt 0,398
RAZEM ? 0,398
28 KNNR Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe] (200 m) fi 200 szt |
d.1 NOO4-18-12- | |
4 02-00 | !
79,50/200 szt | 0,398
RAZEM 0,398
1.5 Roboty odtworzeniowe
-5
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g przecena Boryszéw odejécia boczne od proj sieci wod.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia L jom. Poszcz. Razem
28 NO0B-01-  Warstwa gorna podbudowy z Hucznia kamiennego grub 10 cm wsp 1,25 m2
d1 13-04-10
=]
4,80 m2 4.800
RAZEM 4,800
30 N0O0B-02-  Nawierzchnia zwirowa warswa goérna jezdni roz$cielenie mechaniczne kru.  m2
d.1 02-07-00 szywa grub 10cm wsp 0,84
5
4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800
31 N006-01-  Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego grub 15 cm m2
d1 13-01-00
5
3,60 m2 3,600
RAZEM 3,600
32 NO0B-01-  ANALOGIA Nawierzchnia betonowa B-30 grub 23 cm wsp 1,15 m2
d.1 09-03-10
5
3,60 m2 3,600
 RAZEM 3,600
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