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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.
Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( DZ.U. 2021. poz. 2458)

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt: ]
Projekt budowlany pn. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OLENDRY, BAKOWIEC, POLESIE, MAJ-
KOW MALY W GMINIE GRABICA" - ETAP llI

Szczego6towy zakres budowy kanalizacji sanitarnej objmuje:
Projektowang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng o nastepujgcych parametrach:
kaczna dtugosc sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej L = 6536 mb

taczna dtugos$é odejs¢ PVC 200 L =27,0 mb.
kaczna diugos¢ odejs¢ PVC160 L = 780,0 mb.

Projektowany rurociag cisnieniowy o nastepujacych parametrach:

- catkowita dtugosc rurociggow ttocznych L = 4220 + 137 = 4357 mb.

Zaprojektowano na kanalizacji grawitacyjnej:

79 szt - studni betonowych o Srednicy 1000 mm
42 szt. - studni betonowych kaskadowych o srednicy 1000 mm
75 szt. - studni z tworzywa o srenicy 630 mm
23 szt. - studni z tworzywa o $rednicy 400 mm
22 szt. - tréjniki PVC200/160 mm
188 szt. - zaslepek PVC 160 mm
8 szt. - zaslepek PVC200 200 mm

Zaprojektowano na kanalizacji cinieniowej:

7 szt. - studnie rozprezne PE o $rednicy 625 mm
19 szt. - studnie kontrolneo srednicy 1000 mm na rurociggu cisnieniowym
1 szt. - tréjnik PE 110/110 mm

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 8 pompowni $ciekéw :

o Pompownia P3.1 - dz. nr ewid. 172, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu przejezdnego $r. 1500

o Pompownia P3.2 - dz. nr ewid. 105/2, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego $r.1500
o0 Pompownia P3.3 - dz. nr ewid. 22/8, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego $r. 1500

0 Pompownia P3.4 - dz. nr ewid. 95/19, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego $r. 1500

0 Pompownia P3.5 - dz. nr ewid. 132/1, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego $r.1500

o0 Pompownia P3.6 - dz. nr ewid. 72, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego $r. 1500
o0 Pompownia P3.7 - dz. nr ewid. 11, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego $r. 1500

o Pompownia P3.8 - dz. nr ewid. 100, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego $r.1500

Prametry pompowni wedtug projektu technicznego.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami na mapach i profilach.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigza¢ z rzednymi istniejgcych obiektow wykona¢ zgodnie z decyzjami zarzadcédw drdg.
Rzedne nalezy skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogdw i standardow.

Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza i naruszac urzgdzen istniejgcych drogi.

W zwigzku z lokalizacja sieci wodociggowej w poboczu i pasie jezdnym drég gminnych, wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
decyzjami zarzadcy.

Odtworzenie drog obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach budowlanych, konieczny do przywrécenia nawierzchni
drég do stanu poprzednio istniejacego i zapewnienia ich przejezdnosci. Odtworzenie drég musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane
obcigzenia ruchem drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z charakteru i rodzaju drég.

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2068) a takze Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Nalezy bezwzglednie w trakcie rob6t utrzymywac w nalezytym stanie czystosci przylegty do miejsca rob6t niezajety pas drogowy, jak i
teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawac sie na pas ruchu, po ktérym porusza-
ja sie pojazdy lub piesi.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnikowej, na catej dugosci uktadanej sieci, nalezy odtworzy¢ pas chodnikowy. Uszkodzong
kostke lub ptyty nalezy wymieni¢ na nowe, stosujgc takie same materialy jak obecnie wbudowane.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tereny prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usung¢ z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drog i
zgodnie z dokumentacja.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzagdzen lub materiatéw rownowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

Budowa sieci kanal

izacji sanitarnej ETAP 3 w gminie Grabica

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

1 ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.1
1.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1]0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwen-
taryzacjg powykonawcza; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar = 1.35+0.947+0.088+0.097 = 2.482 km
-R--
1* robocizna r-g 119.1360
24*2=48r-g/km
-M --
2" stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.5163
0.104*2=0.208m3/km
-8 --
3* samochdd dostawczy m-g 37.2300
7.5*2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1.1]0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar =7%0.8*2.0*1.5 = 16.800 m3
-R--
1* robotnicy r-g 3.4104
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 1.2667
0.0754m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 3.3869
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =6%1.0"2.5*1.5 = 22.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.6495
0.1622r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 1.0373
0.0461m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.3468
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - WYKOP OTWARTY
obmiar =45.53*2.60*1.0+(40.15-15.0)*2.70*
1.0=186.283 m3
--R--
1* robocizna r-g 30.2151
0.1622r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 8.5876
0.0461m-g/m3
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34.712 = 260.460 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 19.4293
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1.1)/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar = 19.44+104.4+2.448+13.824 =
140.112 m3
-R--
1* robotnicy r-g 28.4427
0.203r-g/m3
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 10.5644
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 28.2466
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1.1]0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar = 104.24 m3
-R--
1* robotnicy r-g 21.1607
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 7.8597
0.0754m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 21.0148
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.1.1)/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. [lI-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.1
obmiar =2.0*2.0*4.5 = 18.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0080
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.7200
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar = 16.80+22.50+186.283+140.112 =
365.695 m3
-8 --
1* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 42.4206
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samocho- | m3
d.1.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
widualna obmiar = 186.283+104.24+18.0-13.351-




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 10.6789
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 260.4600
8mm
1m3/m3
-8 --
3" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 12.1114
0.0465m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.7301
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 25.0042
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1/1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ ttoczna + odejscia
obmiar =7.339+5.212+0.8 = 13.351 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.0371
2.1r-g/m3
-M --
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 16.2882
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g 10.2803
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1|1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar = 14.678+10.424+9.61 = 34.712 m3
-R--
1* robocizna r-g 64.5643
1.86r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 42.3486
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g 23.6042
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.1.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar = 13.351+34.712 = 48.063 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 2.2349
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0574
0.022m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.6140
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1 PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
13/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.1.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 110 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =1350.6 m
-R--
1* robotnicy r-g | 8414.2380
6.23r-g/m
-M --
2" rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m | 1350.6000
SDR17 d=110 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 540.2400
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 850.8780
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 1755.7800
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 837.3720
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 837.3720
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.1.2/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =947.19m
-R--
1* robotnicy r-g | 5900.9937
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m 947.1900
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 378.8760
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 596.7297
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 1231.3470
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 587.2578
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 587.2578
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.1.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =44.50 m
--R--
1* robotnicy r-g 277.2350
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 44.5000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --

4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 17.8000
0.4m-g/m

5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 28.0350
0.63m-g/m

6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 57.8500
1.3m-g/m

7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 27.5900
0.62m-g/m

8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 27.5900
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.1.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 280mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V

obmiar =15.0m

~-R--
1* robotnicy r-g 93.4500
6.23r-g/m

-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze- m 15.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m

3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.0000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.4500
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 19.5000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 9.3000
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 9.3000
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.1.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =88.39 m
-R--
1* robocizna r-g 44.1950
0.5r-g/m
-M --
2x PVC SN8 DN200 m 90.1578
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.9193
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.1.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =91.25m
-R--
1* robocizna r-g 31.4813
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 93.0750
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.7574
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.1.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN280 mm
obmiar =17.0 m
-R--
1* robocizna r-g 19.9691
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 13.6000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.8500
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.8500
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 5.2700
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =44.50 m
--R--
1* robocizna r-g 52.2719
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 35.6000
0.8szt/m
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.2250
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.2250
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 13.7950
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.1.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar =79 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 159.5800
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2" zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 79.7900
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3 agregat pradotworczy m-g 79.7900
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.3{1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =20 stud.
-R--
1* robocizna r-g 426.0000
21.3r-g/stud.
-M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 100.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.6000
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 7.4000
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 1.0000
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 178.6000
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 160.0000
8szt./stud.
8 witaz kanatowy typu cigezkiego szt. 20.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 20.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 20.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 47.0000
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 60.8000
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600-630 mm
2.0.2.2. 9901- |obmiar = 10 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 147.4000
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 10.0000
1szt./szt.
3 rura trzonowa szt. 10.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 10.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 10.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 10.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
--S -
8 Srodek transportowy m-g 4.7000
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.1.3{1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag
obmiar =1 szt
-R--
1* robotnicy r-g 2.4200
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 1.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 2.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm m 1.5000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywa petng| szt 1.0000
B125
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.1.3|0421-03 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - trojniki
obmiar =8 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.6729
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne elektroporowy PE o $r. | szt. 8.0000
zewn. 200/160 mm
1szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.7440
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.1.3/0421-03 lichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

-R--

1* robocizna r-g 9.3551
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --

2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 28.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

-S -
4 samochdd skrzyniowy m-g 2.6040
0.093m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1

obmiar =6 odc. -1 préb. prob
-R--

1* robocizna r-g 18.6000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --

2" Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II1 m3 0.1800
0.03m3/odc. -1 préb.

3" Drewno na stemple budowlane m3 0.3600
0.06m3/odc. -1 préb.

4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 6.0000
1szt/odc. -1 préb.

5% woda m3 10.3800
1.73m3/odc. -1 préb.

6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 9.0000
1.5m/odc. -1 préb.

7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --

8" samochdd skrzyniowy m-g 12.9600

2.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
14 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
28/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.1.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar =54 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 63.7200
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 31.8600
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 31.8600
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.1.4/0305-02 ry 110 mm - fuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar = 2 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
-M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt 2.1600
zewn. rury 110 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.1.4/0305-02 ry 110mm - tuk 63stopni
analiza indy- |obmiar =5 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 4.7500
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 5.4000
zewn. rury 110 mm - tuk 63 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.1500
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.1.4/0305-02 ry 110mm - tréjni PE100/100
analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
--R--
1* robocizna r-g 0.9500
0.95r-g/szt.
-M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt 1.0800
zewn. rury 110 mm - trojnik PE110/110
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-8 --
4 samochdd dostawczy m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
z.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrola z armaturg odpowietrzaja-
1 ca
analogia obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 88.4400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
-M --
2" Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 6.0000
trzjagca
1kpl/szt.
3 aramtura odpowietrzajgca kpl. 6.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 2.8200
0.47m-g/szt.
6" zuraw samochodowy m-g 0.6000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
z.0.2.2. 9901- |m - studnia potgczeniowa z zaworami zwrotny-
1 mi - wezet C1.38
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
-M --
2" Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 1.0000
trzjagca
1kpl/szt.
3 aramtura kpl. 1.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* $rodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
6* zuraw samochodowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.4/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o ér. 625 mm i gte-
2.0.2.2. 9901- |bokosci 2,0 m - studnia rozprezna
1 obmiar =2 szt.
analogia
--R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
-M --
2" Studnia wtazowa DN 625 z Polipropylenu (PP) | kpl 2.0000
zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprezna
1kpl/szt.
3" materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.
5* zuraw samochodowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =6 [200m -1 préb.] prob
-R--
1* robocizna r-g 52.4400
8.74r-g/200m -1 prob.
-M --
2" Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 m3 0.1500
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.IlI m3 0.0900
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 37.2000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 9.0000
1.5m/200m -1 proéb.
6" kro¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.6000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 1.2000
0.2szt./200m -1 préb.
8* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 16.2000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu ms3 21.1800
3.53m3/200m -1 prob.
10" materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
--S -
11* samochdd skrzyniowy m-g 18.9600

3.16m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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jedn.
1.5 ODWODNIENIE WYKOPOW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
36|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1.5/0605-04 grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 4
m.
obmiar =670 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.9200
4.92r-g
- M --
2" igtofiltry (igty) szt 68.3400
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 134.0000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych ér.| m 33.5000
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 34.8400
0.052m3/szt.
6* piasek' m3 18.7600
0.028ms3/szt.
7" Sruby M 16 z nakretkami kg 268.0000
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(0d M)
-8 --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h m-g| 201.0000
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy m-g| 194.3000
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.1.5/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 147.6600
1.15%1.07=1.2305r-g/m
-M --
2" rury stalowe m 7.2000
0.06m/m
3 kotnierze przyspawane z otworami szt 4.8000
0.04szt/m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt 0.4800
0.004szt/m
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 60.6000
0.505kg/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 12.8400
0.1*1.07=0.107m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNNR 1 Zasuwy Kkotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur | szt.
d.1.5/0616-02 200 mm
obmiar =4.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20.0000
5r-g/szt.
- M --
2 Sruby stalowe z nakretkami kg 42.0000
10.5kg/szt.
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
-17 -
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jedn.
4 Srodek transportowy m-g 1.8400
0.46m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|wycena wtas- |Pompowanie przy zestawach igtofiltrow god
d.1.5|na Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pom- | z.
pa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy
wysokosci podnoszenia H=20,0m badz zestaw
o0 analogicznej maksymalnej wydajnosci i wy-
sokosci podnoszenia
obmiar =1.1*24*7*17 = 3141.600 godz.
—-S--
1* agregat pompowy AJ-81 z pompg PJM250z |m-g| 3141.6000
silnikiem Sk 132/S4 o0 mocy Ms=5,5kW i wy-
dajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci
podnoszenia H=20,0m’
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE WYKOPOW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.1
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2
2.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
40/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.276+0.326+0.076+0.299 = 0.977
km
-R--
1* robocizna r-g 46.8960
24*2=48r-g/km
-M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2032
0.104*2=0.208m3/km
-8 --
3* samochdd dostawczy m-g 14.6550
7.5*2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.2.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar =3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3
-R--
1* robotnicy r-g 1.4616
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.5429
0.0754m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.4515
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.2.1{0809-01 kat. IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa
OW WRONKI - typ stupowy, przy gtgbokosci
do 3,5 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m - SIEC
GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIANY
GRUNTU
obmiar = 782.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 732.0082
0.936r-g/m3
-8 --
2 koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g| 176.7456
0.226m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 80.5522
0.103m-g/m3
4* zageszczarka m-g 83.6804
0.107m-g/m3
5% obudowa OW WRONKI-typ stupowy m-g| 242.4386
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.2.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =5%1.0*2.5*1.5 = 18.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0413
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.8644
0.0461m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.9556
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.2.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar =2.736+43.2+27.648 = 73.584 m3
-R--
1* robotnicy r-g 14.9376
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 5.5482
0.0754m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 14.8345
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.2.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar =61.12 m3
-R--
1* robotnicy r-g 12.4074
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 4.6084
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 12.3218
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.2.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.2
obmiar =2.0*2.0"4.9 = 19.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0976
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.7840
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =7.20+18.75+73.584+61.12+19.60 =
180.254 m3
-8 -
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 20.9095
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
48/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.2.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
widualna obmiar = 180.254-14.06-35.642-71.284 =
59.268 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4300
0.041r-g/m3
-M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 59.2680
8mm
1m3/m3
--S -
3 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 2.7560
0.0465m-g/m3
4 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.3039
0.022m-g/m3
5* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 5.6897
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tloczna + odejscia
obmiar = 35.642 m3
-R--
1* robocizna r-g 74.8482
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 43.4832
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 27.4443
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50(KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2.1/1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar =71.284+14.06 = 85.344 m3
--R--
1* robocizna r-g 158.7398
1.86r-g/m3
-M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 104.1197
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g 58.0339
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.2.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar = 35.642+85.344 = 120.986 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 5.6258
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.6617
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 11.6147
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE
52|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.2.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =298.98 m
-R--
1* robotnicy r-g | 1862.6454
6.23r-g/m
-M --
2 rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 298.9800
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 119.5920
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 188.3574
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 388.6740
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 185.3676
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 185.3676
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.2.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =275.59 m
-R--
1* robotnicy r-g | 1716.9257
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m 275.5900
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 110.2360
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 173.6217
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 358.2670
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 170.8658
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 170.8658
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.2.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =48.5m
--R--
1* robotnicy r-g 302.1550
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 48.5000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
-23 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --

4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 19.4000
0.4m-g/m

5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 30.5550
0.63m-g/m

6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 63.0500
1.3m-g/m

7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 30.0700
0.62m-g/m

8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 30.0700
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.2.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 280mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V

obmiar =10.0 m

~-R--
1* robotnicy r-g 62.3000
6.23r-g/m

-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze- m 10.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m

3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.0000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.3000
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 13.0000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 6.2000
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 6.2000
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
24 -
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jedn.
23 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA
56| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.2.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =325.86 m
-R--
1* robocizna r-g 162.9300
0.5r-g/m
-M --
2x PVC SN8 DN200 m 332.3772
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 3.3889
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.2.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =77.08 m
-R--
1* robocizna r-g 26.5926
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 78.6216
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.6398
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.2.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN280 mm
obmiar =10.0 m
-R--
1* robocizna r-g 11.7465
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 8.0000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.5000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.5000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 3.1000
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.2.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =45.5m
--R--
1* robocizna r-g 53.4466
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 36.4000
0.8szt/m
-25-
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jedn.
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.2750
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.2750
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 14.1050
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.2.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar = 23 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 46.4600
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2" zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 23.2300
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3 agregat pradotworczy m-g 23.2300
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.2.3|1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =17 stud.
-R--
1* robocizna r-g 362.1000
21.3r-g/stud.
-M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 85.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.0600
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 6.2900
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.8500
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 151.8100
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 136.0000
8szt./stud.
8 witaz kanatowy typu cigezkiego szt. 17.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 17.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 17.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 39.9500
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 51.6800
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600-630 mm
2.0.2.2. 9901- jobmiar =1 szt.
1
-26 -
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 1.0000
1szt./szt.
3" rura trzonowa szt. 1.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 1.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 1.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 1.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
--S -
8 Srodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.2.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar =8 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.6729
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 8.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.7440
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
obmiar = 3 odc. -1 préb. préb
--R--
1* robocizna r-g 9.3000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II1 m3 0.0900
0.03m3/odc. -1 préb.
3 Drewno na stemple budowlane m3 0.1800
0.06m3/odc. -1 préb.
4* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 3.0000
1szt/odc. -1 préb.
5% woda ms3 5.1900
1.73m3/odc. -1 préb.
6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 4.5000
1.5m/odc. -1 préb.
7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
8* samochdéd skrzyniowy m-g 6.4800
2.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-27 -
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ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
65/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.2.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar =10 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 11.8000
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.9000
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 5.9000
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.2.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 45 stopni
analiza indy- |obmiar = 8 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 7.6000
0.95r-g/szt.
-M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt 8.6400
zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd dostawczy m-g 0.2400
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
2.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrolna z armaturg odpowietrza-
1 jaca
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
-M --
2" Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 1.0000
trzjagca
1kpl/szt.
3 aramtura odpowietrzajgca kpl. 1.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* $rodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
6" zuraw samochodowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =2 [200m -1 préb.] préb
-R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
-M --
-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 m3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 3.0000
1.5m/200m -1 proéb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.2000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.4000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
11* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci
podnoszenia H=20,0m'

1m-g/godz.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
25 ODWODNIENIE WYKOPOW DLA ZLEWNI P3.2
69|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.2.5/0605-04 grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 4
m.
obmiar =670 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.9200
4.92r-g
- M --
2" igtofiltry (igty) szt 68.3400
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 134.0000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych ér.| m 33.5000
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 34.8400
0.052m3/szt.
6* piasek' m3 18.7600
0.028ms3/szt.
7" Sruby M 16 z nakretkami kg 268.0000
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(0d M)
-8 --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h m-g| 201.0000
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy m-g| 194.3000
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.2.5/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 147.6600
1.15%1.07=1.2305r-g/m
-M --
2" rury stalowe m 7.2000
0.06m/m
3 kotnierze przyspawane z otworami szt 4.8000
0.04szt/m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt 0.4800
0.004szt/m
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 60.6000
0.505kg/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 12.8400
0.1*1.07=0.107m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|wycena wias- |Pompowanie przy zestawach igtofiltrow god
d.2.5/na Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pom- | z.
pa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 0 mocy Ms=
5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy
wysokosci podnoszenia H=20,0m badz zestaw
o0 analogicznej maksymalnej wydajnosci i wy-
sokosci podnoszenia
obmiar =1.1"24*7*17 = 3141.600 godz.
-8 --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompg PJM250 z m-g| 3141.6000

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
72|KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur | szt.
d.2.5/0616-02 200 mm
obmiar =4.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20.0000
5r-g/szt.
-M --
2" Sruby stalowe z nakretkami kg 42.0000
10.5kg/szt.
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 1.8400
0.46m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE WYKOPOW DLA ZLEWNI P3.2

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0.0754m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3
3.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
73|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar = 0.463+1.006+0.067 = 1.536 km
-R--
1* robocizna r-g 73.7280
24*2=48r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.3195
0.104*2=0.208m3/km
--S -
3 samochdd dostawczy m-g 23.0400
7.5"2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.3.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar =5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3
-R--
1* robotnicy r-g 2.4360
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.9048
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 2.4192
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.3.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =8*1.0*2.5*1.5 = 30.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.8660
0.1622r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g 1.3830
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.1290
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.3.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar =77.76+6.91+16.1 = 100.770 m3
--R--
1* robotnicy r-g 20.4563
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 7.5981
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 20.3152
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.3.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar =70.18 m3
-R--
1* robotnicy r-g 14.2465
0.203r-g/m3
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 5.2916
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 14.1483
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.3.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.1
obmiar =2.0*2.0"4.0 = 16.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8960
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.6400
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =12.0+30.0+100.77+70.18+16.0 =
228.950 m3
-8 --
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 26.5582
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.3.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE, GRUNTU
widualna obmiar =228.95-3.509-16.488 = 208.953 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.5671
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 208.9530
8mm
1m3/m3
-8 -
3" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 9.7163
0.0465m-g/m3
4 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.5970
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 20.0595
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
81/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1{1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tloczna + odejscia
obmiar =3.509 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.3689
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 4.2810
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.7019
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.3.1/1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar =7.018+9.47 = 16.488 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.6677
1.86r-g/m3
M-
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 20.1154
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g 11.2118
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.3.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar =3.509+16.488 = 19.997 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 0.9299
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4399
0.022m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.9197
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
84|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.3.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =462.36 m
-R--
1* robotnicy r-g | 2880.5028
6.23r-g/m
-M --
2 rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 462.3600
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 184.9440
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 291.2868
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 601.0680
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 286.6632
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 286.6632
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.3.2/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =1005.76 m
-R--
1* robotnicy r-g | 6265.8848
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m | 1005.7600
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 402.3040
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 633.6288
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 1307.4880
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 623.5712
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 623.5712
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.3.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =32.0m
--R--
1* robotnicy r-g 199.3600
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 32.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 12.8000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 20.1600
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 41.6000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 19.8400
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 19.8400
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.3.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 280mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =12.5m
-R--
1* robotnicy r-g 77.8750
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze- m 12.5000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.0000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7.8750
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 16.2500
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 7.7500
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 7.7500
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.3.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 125mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =19.0 m
--R--
1* robotnicy r-g 118.3700
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze- m 19.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.6000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 11.9700
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 24.7000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 11.7800
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 11.7800
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
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jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
89/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.3.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =7.81m
-R--
1* robocizna r-g 3.9050
0.5r-g/m
-M --
2x PVC SN8 DN200 m 7.9662
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0812
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.3.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =57.82m
-R--
1* robocizna r-g 19.9479
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 58.9764
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.4799
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.3.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =32.0 m
-R--
1* robocizna r-g 37.5888
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 25.6000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.6000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 1.6000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 9.9200
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.3.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar = 84 zigcz.
--R--
1* robocizna r-g 169.6800
2.02r-g/ztacz.
-8 --
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jedn.
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 84.8400
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 84.8400
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.3.3/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =10 stud.
-R--
1* robocizna r-g 213.0000
21.3r-g/stud.
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 50.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.8000
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.7000
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 ms3 0.5000
0.05m3/stud.
6" roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 89.3000
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 80.0000
8szt./stud.
8" witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 10.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 10.0000
mm
1szt./stud.
10" pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 10.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
12* samochdd skrzyniowy m-g 23.5000
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 30.4000
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o ér. 600-630 mm
z.0.2.2. 9901- |obmiar =13 szt.
1
-R--
1* robocizna r-g 191.6200
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 13.0000
1szt./szt.
3" rura trzonowa szt. 13.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 13.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 13.0000
1szt./szt.
6" uszczelka gumowa szt 13.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
-8 --
8 Srodek transportowy m-g 6.1100
0.47m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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95/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.3.3{1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag
obmiar =5 szt
-R--
1* robotnicy r-g 12.1000
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 5.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 10.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm m 7.5000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywa petng| szt 5.0000
B125
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.3500
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.3.3|0421-03 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - trojniki
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3341
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne elektroporowe PE o $r. | szt. 1.0000
zewn. 200/160 mm
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0930
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.3.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar =20 szt
--R--
1* robocizna r-g 6.6822
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
-M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 20.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 1.8600
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.3.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.6682
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jedn.

- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - zaslepki
1szt./szt

3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~-S -
4* samochéd skrzyniowy m-g 0.1860
0.093m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.3.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1

obmiar =5 odc. -1 préb. prob
-R--

1* robocizna r-g 15.5000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --

2" Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.1500
0.03m3/odc. -1 préb.

3* Drewno na stemple budowlane m3 0.3000
0.06m3/odc. -1 préb.

4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 5.0000
1szt/odc. -1 préb.

5% woda m3 8.6500
1.73m3/odc. -1 préb.

6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 7.5000
1.5m/odc. -1 préb.

7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --

8" samochdd skrzyniowy m-g 10.8000

2.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
3.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
100|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.3.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar =10 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 11.8000
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.9000
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 5.9000
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.3.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN125 mm
obmiar =19.0 m
-R--
1* robocizna r-g 22.3184
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 15.2000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9500
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.9500
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 5.8900
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.3.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 45 stopni
analiza indy- |obmiar =2 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 2.1600
zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni
1.08szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.3.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar = 2 szt.
widualna
--R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
-M --
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2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 2.1600
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
2.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrolna z armatura odpowietzra-
1 jaca
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 1.0000
trzjgca
1kpl/szt.
3* aramtura odpowietrzajgca kpl. 1.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
6* zuraw samochodowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.4/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 625 mm i gte-
2.0.2.2. 9901- |bokosci 2,0 m - studnia rozprezna
1 obmiar =2 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 Studnia wtazowa DN 625 z Polipropylenu (PP) | kpl 2.0000
zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprezna
1kpl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
4 $rodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.
5* zuraw samochodowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.3.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =2 [200m -1 préb.] préb
--R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
-M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 ms3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
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3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 3.0000
1.5m/200m -1 proéb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.2000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.4000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
11* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4
4.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
107|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.410+0.315+0.233+0.66 = 1.618 km
-R--
1* robocizna r-g 77.6640
24*2=48r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.3365
0.104*2=0.208m3/km
--S -
3 samochdd dostawczy m-g 24.2700
7.5"2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.4.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar =5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3
-R--
1* robotnicy r-g 2.4360
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.9048
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 2.4192
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.4.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =5%1.0*2.5*1.5 = 18.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0413
0.1622r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g 0.8644
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.9556
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.4.1/0809-01 kat. IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa
OW WRONKI - typ stupowy, przy gtgbokosci
do 3,5 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m - SIEC
GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIANY
GRUNTU
obmiar =406.216 m3
-R--
1* robocizna r-g 380.2182
0.936r-g/m3
-8 --
2 koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 91.8048
0.226m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 41.8402
0.103m-g/m3
4 zageszczarka m-g 43.4651
0.107m-g/m3
5* obudowa OW WRONKI-typ stupowy m-g| 125.9270
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.4.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar =3.168+21.6 = 24.768 m3
-R--
1* robotnicy r-g 5.0279
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 1.8675
0.0754m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 4.9932
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.4.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar =112.476 m3
-R--
1* robotnicy r-g 22.8326
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 8.4807
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 22.6752
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.4.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.1
obmiar =2.0*2.0*5.2 = 20.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1648
0.056r-g/m3
-S--
2" koparka 0.60 m3 m-g 0.8320
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =12.0+18.75+24.768+112.476+20.8 =
188.794 m3
-8 -
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 21.9001
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-47 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
115|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.4.1{0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE, GRUNTU
widualna obmiar = 188.794-23.807-71.454 = 93.533 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.8349
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 93.5330
8mm
1m3/m3
-8 --
3" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 4.3493
0.0465m-g/m3
4 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.0577
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.9792
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.4.1/1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ ttoczna + odejscia
obmiar = 18.451+5.356 = 23.807 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.9947
2.1r-g/m3
-M --
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 29.0445
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
4 zageszczarka wibracyjna m-g 18.3314
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.1|1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar =36.902+10.712+23.84 = 71.454 m3
-R--
1* robocizna r-g 132.9044
1.86r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 87.1739
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 48.5887
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118/KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.4.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. 1l - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar =23.807+71.454 = 95.261 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 4.4296
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.0957
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 9.1451
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4.2 PRZEIWERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
119|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.4.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =409.67 m
-R--
1* robotnicy r-g | 2552.2441
6.23r-g/m
-M --
2" rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 409.6700
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 163.8680
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 258.0921
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 532.5710
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 253.9954
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 253.9954
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.4.2/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =329.72 m
-R--
1* robotnicy r-g | 2054.1556
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m 329.7200
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 131.8880
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 207.7236
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 428.6360
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 204.4264
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 204.4264
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur m
d.4.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =20.0 m
--R--
1* robotnicy r-g 124.6000
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 20.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
-50 -
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gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 8.0000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 12.6000
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 26.0000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 12.4000
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 12.4000
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur m
d.4.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 280mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar = 12.0+29+6.0 = 47.000 m
-R--
1* robotnicy r-g 292.8100
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze- m 47.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 18.8000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 29.6100
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 61.1000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 29.1400
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 29.1400
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.4.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 125mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =18.0m
--R--
1* robotnicy r-g 112.1400
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze- m 18.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.2000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 11.3400
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 23.4000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 11.1600
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 11.1600

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEIWERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
124|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.4.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =172.15+5.0 = 177.150 m
~-R--
1* robocizna r-g 88.5750
0.5r-g/m
M-
2x PVC SN8 DN200 m 180.6930
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S -
4 samochdd skrzyniowy m-g 1.8424
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.4.3/1308-03 200 mm SN8 - odcinek przytacza do budynku
OSP
obmiar =40.64 m
~-R--
1* robocizna r-g 20.3200
0.5r-g/m
M-
2r PVC SN8 DN200 m 41.4528
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.4227
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.4.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =44.78 m
-R--
1* robocizna r-g 15.4491
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 45.6756
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S--
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.3717
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.4.3/1308-02 160 mm SNB8 - przytacze do budynku OSP
obmiar =22.78 m
~-R--
1* robocizna r-g 7.8591
0.345r-g/m
M-
2x PVC-U SN8 DN160 m 23.2356
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1891
0.0083m-g/m
-53 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.4.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 140.9580
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 96.0000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.0000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 6.0000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 37.2000
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.4.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN280 mm
obmiar =29.0+6.0+19.0 = 54.000 m
-R--
1* robocizna r-g 63.4311
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 43.2000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.7000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.7000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 16.7400
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.4.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar =27 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 54.5400
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 27.2700
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 27.2700
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.4.3/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =11 stud.
-R--
1* robocizna r-g 234.3000
21.3r-g/stud.
54 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 55.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.9800
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 4.0700
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 ms3 0.5500
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 98.2300
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 88.0000
8szt./stud.
8* witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 11.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 11.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 11.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
12¢ samochdd skrzyniowy m-g 25.8500
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 33.4400
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o ér. 600-630 mm
z.0.2.2. 9901- |obmiar =5 szt.
1
-R--
1* robocizna r-g 73.7000
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 5.0000
1szt./szt.
3" rura trzonowa szt. 5.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 5.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 5.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 5.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
8 $rodek transportowy m-g 2.3500
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $ér. 600-630 mm i
z.0.2.2. 9901- |gtebokosci 2.4 m - wykop o gtebokosci do 3,0
1 m - studzienka na przytgczu do budynku OSP
obmiar =1 szt.
--R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
-M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 1.0000
1szt./szt.
-B5-




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

obmiar =13 szt

~R-

-56 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 rura trzonowa szt. 1.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 1.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 1.0000
1szt./szt.
6" uszczelka gumowa szt 1.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
--S -
8 Srodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.4.3|1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa
obmiar =2 szt
-R--
1* robotnicy r-g 4.8400
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 2.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 4.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm m 3.0000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywa petng| szt 2.0000
B125
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.4.3|1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa -
studzienka na przytgczu do budynku OSP
obmiar =1 szt
-R--
1* robotnicy r-g 2.4200
2.42r-g/szt
- M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 1.0000
1szt/szt
3 uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 2.0000
2szt/szt
4 trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm m 1.5000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywg petng| szt 1.0000
B125
1szt/szt
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.4.3/0421-03 lichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 4.3434
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --

2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 13.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

-S--
4 samochdd skrzyniowy m-g 1.2090
0.093m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

137|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.4.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1

obmiar = 3 odc. -1 préb. prob
-R--

1* robocizna r-g 9.3000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --

2" Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II1 m3 0.0900
0.03m3/odc. -1 préb.

3* Drewno na stemple budowlane m3 0.1800
0.06m3/odc. -1 préb.

4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 3.0000
1szt/odc. -1 préb.

5% woda m3 5.1900
1.73m3/odc. -1 préb.

6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 4.5000
1.5m/odc. -1 préb.

7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --

8" samochdd skrzyniowy m-g 6.4800

2.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ CISNIENIOWA
138|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.4.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar =9 zfgcz.
-R--
1* robocizna r-g 10.6200
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.3100
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 5.3100
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.4.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN125 mm
obmiar =18.0m
-R--
1* robocizna r-g 21.1437
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 14.4000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.9000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 5.5800
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.4.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 45 stopni
analiza indy- |obmiar =4 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 3.8000
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 4.3200
zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni
1.08szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.4.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
--R--
1* robocizna r-g 0.9500
0.95r-g/szt.
-M --
-58 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 1.0800
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
2.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrolna z armaturg odpowietrza-
1 jaca
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 1.0000
trzjgca
1kpl/szt.
3* aramtura odpowietrzajgca kpl. 1.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
6* zuraw samochodowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.4/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 625 mm i gte-
2.0.2.2. 9901- |bokosci 2,0 m - studnia rozprezna
1 obmiar =1 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 14.7400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 Studnia wtazowa DN 625 z Polipropylenu (PP) | kpl 1.0000
zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprezna
1kpl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
4 $rodek transportowy m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
5* zuraw samochodowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.4.4|1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =2 [200m -1 préb.] préb
--R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
-M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 ms3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
-59 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 3.0000
1.5m/200m -1 proéb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.2000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.4000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
11* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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0.0754m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
5.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
145/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar = 0.698+0.585+0.136 = 1.419 km
-R--
1* robocizna r-g 68.1120
24*2=48r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.2952
0.104*2=0.208m3/km
--S -
3 samochdd dostawczy m-g 21.2850
7.5"2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.5.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar = 8*0.8*2.0*1.5 = 19.200 m3
-R--
1* robotnicy r-g 3.8976
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 1.4477
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 3.8707
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.5.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =9*1.0*2.5*1.5 = 33.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.4743
0.1622r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g 1.5559
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.5201
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.5.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar = 129.784 m3
--R--
1* robotnicy r-g 26.3462
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 9.7857
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 26.1645
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.5.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar = 160.167 m3
-R--
1* robotnicy r-g 32.5139
0.203r-g/m3
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 12.0766
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 32.2897
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.5.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.1
obmiar =2.0*2.0*5.40 = 21.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2096
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.8640
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.5.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =19.20+33.75+129.784+160.167+21.6
= 364.501 m3
-8 --
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 42.2821
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.5.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
widualna obmiar = 364.501-7.627-27.844 = 329.030 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.4902
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 329.0300
8mm
1m3/m3
-8 -
3" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 15.2999
0.0465m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.2387
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 31.5869
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
153|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.1{1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tloczna + odejscia
obmiar =7.627 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0167
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 9.3049
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g 5.8728
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.5.1/1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar = 15.254+12.59 = 27.844 m3
~-R--
1* robocizna r-g 51.7898
1.86r-g/m3
-M --
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 33.9697
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S--
4 zageszczarka wibracyjna m-g 18.9339
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.5.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar =7.627+27.844 = 35.471 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 1.6494
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7804
0.022m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.4052
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-63 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
156|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.5.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =434.0 m
-R--
1* robotnicy r-g | 2703.8200
6.23r-g/m
-M --
2 rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 434.0000
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 173.6000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 273.4200
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 564.2000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 269.0800
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 269.0800
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.5.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =629.62 m
-R--
1* robotnicy r-g | 3922.5326
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m 629.6200
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 251.8480
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 396.6606
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 818.5060
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 390.3644
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 390.3644
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.5.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =62.5m
--R--
1* robotnicy r-g 389.3750
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 62.5000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 25.0000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 39.3750
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 81.2500
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 38.7500
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 38.7500
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.5.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 280mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =4.5+6.0+57.0 = 67.500 m
-R--
1* robotnicy r-g 420.5250
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze- m 67.5000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 27.0000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 42.5250
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 87.7500
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 41.8500
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 41.8500
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.5.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 125mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar = 126.6+23.0+68.0+6.0 = 223.600 m
--R--
1* robotnicy r-g | 1393.0280
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze- m 223.6000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 89.4400
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 140.8680
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 290.6800
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 138.6320
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 138.6320
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
161|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.5.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =68.10+5.90 = 74.000 m
-R--
1* robocizna r-g 37.0000
0.5r-g/m
-M --
2x PVC SN8 DN200 m 75.4800
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.7696
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.5.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =129.37 m
-R--
1* robocizna r-g 44.6327
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 131.9574
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 1.0738
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.5.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =62.5m
-R--
1* robocizna r-g 73.4156
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 50.0000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.1250
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 3.1250
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 19.3750
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.5.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN280 mm
obmiar =4.5+6.0+57.0 = 67.500 m
--R--
1* robocizna r-g 79.2889
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 54.0000
0.8szt/m
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3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.3750
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 3.3750
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 20.9250
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.5.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar =53 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 107.0600
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2" zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 53.5300
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3 agregat pradotworczy m-g 53.5300
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.5.3|1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar = 18 stud.
-R--
1* robocizna r-g 383.4000
21.3r-g/stud.
-M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 90.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.2400
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 6.6600
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.9000
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 160.7400
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 144.0000
8szt./stud.
8 witaz kanatowy typu cigezkiego szt. 18.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 18.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 18.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 42.3000
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 54.7200
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.5.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600-630 mm
2.0.2.2. 9901- |obmiar = 13 szt.
1
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 191.6200
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 13.0000
1szt./szt.
3 rura trzonowa szt. 13.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 13.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 13.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 13.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
--S -
8 Srodek transportowy m-g 6.1100
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.5.3{1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag
obmiar =3 szt
-R--
1* robotnicy r-g 7.2600
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 3.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 6.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm m 4.5000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywa petng| szt 3.0000
B125
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.2100
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.5.3|0421-03 lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar = 33 szt
-R--
1* robocizna r-g 11.0256
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 33.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.0690
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.5.3/0421-03 chowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm -
z.5z2.3.4. 9908 |wykopy umocnione - trojniki
obmiar =2 szt
-69 -




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

-R--

1* robocizna r-g 0.6682
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --

2 ksztattki kanalizacyjne elektroporowe PE o $r. | szt. 2.0000
zewn. 200/160 mm
1szt./szt

3 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

~-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1860
0.093m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

171|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.5.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1

obmiar = 3 odc. -1 préb. prob
-R--

1* robocizna r-g 9.3000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --

2" Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II1 m3 0.0900
0.03m3/odc. -1 préb.

3" Drewno na stemple budowlane m3 0.1800
0.06m3/odc. -1 préb.

4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 3.0000
1szt/odc. -1 préb.

5% woda m3 5.1900
1.73m3/odc. -1 préb.

6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 4.5000
1.5m/odc. -1 préb.

7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --

8" samochdd skrzyniowy m-g 6.4800

2.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
172|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.5.4/1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
obmiar =150.5m
-R--
1* robocizna r-g 48.7620
0.324r-g/m
-M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 153.5100
90 mm [PE100 SDR17]
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4 samochéd skrzyniowy" m-g 2.6789
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy' m-g 3.3411
0.0222m-g/m
6" prosciarka do rur PE m-g 10.9113
0.0725m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.5.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar = 4.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 4.7200
1.18r-g/ztgcz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 2.3600
140 mm
0.59m-g/ztgcz.
3* agregat pradotworczy m-g 2.3600
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174\KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.5.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN125 mm
obmiar =223.6 m
--R--
1* robocizna r-g 262.6517
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2" podpory stalowe $lizgowe szt 178.8800
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11.1800
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 11.1800
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 69.3160
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.5.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 45 stopni
analiza indy- |obmiar =2 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 2.1600
zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.5.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar =7 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 6.6500
0.95r-g/szt.
-M --
2" ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt 7.5600
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd dostawczy m-g 0.2100
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.5.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
z.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrolna z armarurg odpowietrza-
1 jaca
analogia obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 44.2200
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
-M --
2" Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 3.0000
trzjagca
1kpl/szt.
3 aramtura odpowietrzajgca kpl. 3.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* $rodek transportowy m-g 1.4100
0.47m-g/szt.
6" zuraw samochodowy m-g 0.3000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =4 [200m -1 préb.] préb
~-R--
1* robocizna r-g 34.9600
8.74r-g/200m -1 préb.
M-
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 ms3 0.1000
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0.0600
0.015m3/200m -1 préb.
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4 klamry ciesielskie kg 24.8000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 6.0000
1.5m/200m -1 proéb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.4000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.8000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 10.8000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 14.1200
3.53m3/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
11* samochdd skrzyniowy m-g 12.6400
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.5 ODWODNIENI WYKOPOW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
179|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.5.5/0605-04 grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 4
m.
obmiar =120 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.9200
4.92r-g
- M --
2" igtofiltry (igty) szt 12.2400
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 24.0000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych ér.| m 6.0000
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 6.2400
0.052m3/szt.
6* piasek' m3 3.3600
0.028ms3/szt.
7" Sruby M 16 z nakretkami kg 48.0000
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(0d M)
-8 --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h m-g 36.0000
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy m-g 34.8000
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.5.5/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 147.6600
1.15%1.07=1.2305r-g/m
-M --
2" rury stalowe m 7.2000
0.06m/m
3 kotnierze przyspawane z otworami szt 4.8000
0.04szt/m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt 0.4800
0.004szt/m
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 60.6000
0.505kg/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 12.8400
0.1*1.07=0.107m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNNR 1 Zasuwy Kkotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur | szt.
d.5.5/0616-02 200 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.0000
5r-g/szt.
- M --
2 Sruby stalowe z nakretkami kg 21.0000
10.5kg/szt.
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0.9200
0.46m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|wycena wtas- |Pompowanie przy zestawach igtofiltrow god
d.5.5/na Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pom- | z.
pa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy
wysokosci podnoszenia H=20,0m badz zestaw
o0 analogicznej maksymalnej wydajnosci i wy-
sokosci podnoszenia
obmiar =1.1*24*7*3 = 554.400 godz.
—-S--
1* agregat pompowy AJ-81 z pompg PJM250z |m-g| 554.4000
silnikiem Sk 132/S4 o0 mocy Ms=5,5kW i wy-
dajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci
podnoszenia H=20,0m’
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ODWODNIENI WYKOPOW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-75 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
6.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
183|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.6.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar = 0.456+1.028+0.218 = 1.702 km
-R--
1* robocizna r-g 81.6960
24*2=48r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.3540
0.104*2=0.208m3/km
--S -
3 samochdd dostawczy m-g 25.5300
7.5"2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.6.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar =5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3
-R--
1* robotnicy r-g 2.4360
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.9048
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 2.4192
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.6.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =12%1.0*2.5*1.5 = 45.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.2990
0.1622r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g 2.0745
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.6935
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.6.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar = 145.296 m3
--R--
1* robotnicy r-g 29.4951
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 10.9553
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 29.2917
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.6.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar = 168.278 m3
-R--
1* robotnicy r-g 34.1604
0.203r-g/m3
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 12.6882
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 33.9248
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.6.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.6
obmiar =2.0*2.0"4.55 = 18.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0192
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.7280
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.6.1{0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar = 12.0+45.0+145.296+168.278+18.20
= 388.774 m3
-8 --
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 45.0978
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.6.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE, GRUNTU
widualna obmiar = 388.774-7.649-25.988 = 355.137 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.5606
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 355.1370
8mm
1m3/m3
-8 -
3* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 16.5139
0.0465m-g/m3
4 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.8130
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 34.0932
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
191|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.1{1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tloczna + odejscia
obmiar =7.649 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0629
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 9.3318
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 5.8897
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.6.1/1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar = 15.298+10.69 = 25.988 m3
-R--
1* robocizna r-g 48.3377
1.86r-g/m3
M-
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 31.7054
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g 17.6718
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.6.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar =7.649+25.988 = 33.637 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 1.5641
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7400
0.022m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.2292
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-78 -
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jedn.
6.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
194|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.6.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =455.5m
-R--
1* robotnicy r-g | 2837.7650
6.23r-g/m
-M --
2" rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 455.5000
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 182.2000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 286.9650
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 592.1500
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 282.4100
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 282.4100
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.6.2/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =1048.323 m
-R--
1* robotnicy r-g | 6531.0523
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m | 1048.3230
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 419.3292
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 660.4435
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 1362.8199
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 649.9603
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 649.9603
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.6.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =141.0m
--R--
1* robotnicy r-g 878.4300
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 141.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
-79 -
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jedn.

3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --

4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 56.4000
0.4m-g/m

5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 88.8300
0.63m-g/m

6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 183.3000
1.3m-g/m

7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 87.4200
0.62m-g/m

8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 87.4200
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

197|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.6.2|/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 125mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V

obmiar =7.0m

~-R--
1* robotnicy r-g 43.6100
6.23r-g/m

-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze- m 7.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m

3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.4100
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9.1000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 4.3400
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 4.3400
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-80 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
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jedn.
6.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
198|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.6.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =217.46 m
-R--
1* robocizna r-g 75.0237
0.345r-g/m
-M --
2x PVC-U SN8 DN160 m 221.8092
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.8049
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.6.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =141.0m
-R--
1* robocizna r-g 165.6257
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 112.8000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.0500
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 7.0500
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 43.7100
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200(KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.6.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar = 86.0 ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 173.7200
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 86.8600
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 86.8600
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.6.3/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =17 stud.
-R--
1* robocizna r-g 362.1000
21.3r-g/stud.
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 85.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.0600
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4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 6.2900
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.8500
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 151.8100
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 136.0000
8szt./stud.
8 witaz kanatowy typu cigezkiego szt. 17.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 17.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 17.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 39.9500
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 51.6800
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.6.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600-630 mm
2.0.2.2. 9901- |obmiar = 16 szt.
1
~-R--
1* robocizna r-g | 235.8400
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
M-
2" podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 16.0000
1szt./szt.
3 rura trzonowa szt. 16.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 16.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 16.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 16.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
8" Srodek transportowy m-g 7.5200
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.6.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar = 39 szt
--R--
1* robocizna r-g 13.0303
0.301%1.11=0.33411r-g/szt
-M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 39.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 3.6270
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-82 -
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204|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.6.3|0421-03 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - trojniki
obmiar =6 szt

-R--

1* robocizna r-g 2.0047
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --

2 ksztattki kanalizacyjne elektroporowe PE o $r. | szt. 6.0000
zewn. 200/160 mm
1szt./szt

3" materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

~-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.5580
0.093m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

205/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.6.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1

obmiar =5 odc. -1 préb. prob
-R--

1* robocizna r-g 15.5000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --

2" Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II1 m3 0.1500
0.03m3/odc. -1 préb.

3 Drewno na stemple budowlane m3 0.3000
0.06m3/odc. -1 préb.

4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 5.0000
1szt/odc. -1 préb.

5% woda m3 8.6500
1.73m3/odc. -1 préb.

6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 7.5000
1.5m/odc. -1 préb.

7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --

8" samochdd skrzyniowy m-g 10.8000

2.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
206 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.6.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar = 9.0 ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 10.6200
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.3100
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 5.3100
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.6.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN125 mm
obmiar =7.0m
-R--
1* robocizna r-g 8.2226
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 5.6000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.3500
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.3500
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 2.1700
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.6.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 45 stopni
analiza indy- |obmiar =4 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 3.8000
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 4.3200
zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni
1.08szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.6.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar = 2 szt.
widualna
--R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
-M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 2.1600
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.6.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
2.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrolna z ramturg odpowietrzaja-
1 ca
analogia obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 2.0000
trzjgca
1kpl/szt.
3* aramtura odpowietrzajgca kpl. 2.0000
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.
6" zuraw samochodowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.6.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =3 [200m -1 préb.] préb
-R--
1* robocizna r-g 26.2200
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 m3 0.0750
0.025m3/200m -1 préb.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.0450
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 18.6000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 4.5000
1.5m/200m -1 préb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.3000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.6000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 8.1000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 10.5900
3.53m3/200m -1 prob.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
11* samochdéd skrzyniowy m-g 9.4800
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-85 -




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1 PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0.0754m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7 ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7
741 ROZOBTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
212|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.7.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.376+1.297+0.148 = 1.821 km
-R--
1* robocizna r-g 87.4080
24*2=48r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.3788
0.104*2=0.208m3/km
--S -
3 samochdd dostawczy m-g 27.3150
7.5"2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.7.1)/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3
-R--
1* robotnicy r-g 1.4616
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.5429
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.4515
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.7.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar = 16*1.0*2.5*1.5 = 60.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.7320
0.1622r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g 2.7660
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.2580
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.7.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar =141.12 m3
--R--
1* robotnicy r-g 28.6474
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 10.6404
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 28.4498
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.7.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar =120.133 m3
-R--
1* robotnicy r-g 24.3870
0.203r-g/m3
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 9.0580
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 24.2188
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.7.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.6
obmiar =2.0*2.0"4.90 = 19.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0976
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.7840
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.7.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =7.20+60.0+141.12+120.133+19.60 =
348.053 m3
-8 --
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 40.3741
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.7.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
widualna obmiar = 348.053-5.231-21.932 = 320.890 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.1565
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 320.8900
8mm
1m3/m3
-8 -
3" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 14.9214
0.0465m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.0596
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 30.8054
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
220(KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.7.1{1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tloczna + odejscia
obmiar =5.231 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.9851
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 6.3818
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 4.0279
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.7.1/1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar = 10.462+11.47 =21.932 m3
-R--
1* robocizna r-g 40.7935
1.86r-g/m3
-M --
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 26.7570
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S--
4 zageszczarka wibracyjna m-g 14.9138
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.7.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar =5.231+21.932 = 27.163 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 1.2631
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5976
0.022m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.6076
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROZOBTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNEI CISNIENIOWE
223|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.7.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =377.35m
-R--
1* robotnicy r-g | 2350.8905
6.23r-g/m
-M --
2 rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 377.3500
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 150.9400
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 237.7305
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 490.5550
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 233.9570
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 233.9570
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur m
d.7.2/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =1297.13 m
-R--
1* robotnicy r-g | 8081.1199
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m | 1297.1300
wiertéw dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 518.8520
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 817.1919
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 1686.2690
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 804.2206
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 804.2206
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur m
d.7.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 225mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =91.0 m
--R--
1* robotnicy r-g 566.9300
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze- m 91.0000
wiertéw dwuwarstwowa
1m/m
-90 -
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gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 36.4000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 57.3300
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 118.3000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 56.4200
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 56.4200
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur m
d.7.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 280mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =14.5m
-R--
1* robotnicy r-g 90.3350
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze- m 14.5000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.8000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.1350
0.63m-g/m
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 18.8500
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 8.9900
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 8.9900
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur m
d.7.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 125mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =6.0 m
--R--
1* robotnicy r-g 37.3800
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze- m 6.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.7800
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.8000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 3.7200
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 3.7200

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNEI CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-92 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
228|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.7.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =4.98 m
-R--
1* robocizna r-g 2.4900
0.5r-g/m
-M --
2x PVC SN8 DN200 m 5.0796
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0518
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.7.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =141.43 m
-R--
1* robocizna r-g 48.7934
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 144.2586
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 1.1739
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.7.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN225
obmiar =95.5m
-R--
1* robocizna r-g 112.1791
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 76.4000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.7750
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 4.7750
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 29.6050
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.7.3/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN280 mm
obmiar =14.5m
--R--
1* robocizna r-g 17.0324
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 11.6000
0.8szt/m
-03 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7250
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.7250
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 4.4950
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.7.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar = 69 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 139.3800
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2" zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 69.6900
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3 agregat pradotworczy m-g 69.6900
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.7.3|1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =28 stud.
-R--
1* robocizna r-g 596.4000
21.3r-g/stud.
-M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 140.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 5.0400
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 10.3600
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 1.4000
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 250.0400
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. | 224.0000
8szt./stud.
8 witaz kanatowy typu cigezkiego szt. 28.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 28.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 28.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 65.8000
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 85.1200
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.7.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600-630 mm
2.0.2.2. 9901- |obmiar = 15 szt.
1
94 -
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obmiar =2 szt

-905-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 221.1000
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 15.0000
1szt./szt.
3 rura trzonowa szt. 15.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 15.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 15.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 15.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
--S -
8 Srodek transportowy m-g 7.0500
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.7.3|1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag
obmiar =10 szt
-R--
1* robotnicy r-g 24.2000
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 10.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 20.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o §r. 425mm m 15.0000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywa petng| szt 10.0000
B125
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.7000
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.7.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar =42 szt
-R--
1* robocizna r-g 14.0326
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 42.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.9060
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.7.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.6682
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - zaslepki
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1860
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone re-| szt
d.7.3/0421-03 lektrooporowo o $r. zewn. 200 mm - wykopy
z.5z2.3.4. 9908 |umocnione - tréjniki
obmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.3364
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
-M --
2" ksztattki kanalizacyjne elektroporowe PE o $r. | szt. 4.0000
zewn. 200/160 mm
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.3720
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.7.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
obmiar =4 odc. -1 préb. préb
-R--
1* robocizna r-g 12.4000
3.1r-g/odc. -1 prob.
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0.1200
0.03m3/odc. -1 préb.
3 Drewno na stemple budowlane m3 0.2400
0.06m3/odc. -1 préb.
4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 4.0000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 6.9200
1.73m3/odc. -1 préb.
6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 6.0000
1.5m/odc. -1 préb.
7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
8 samochdd skrzyniowy m-g 8.6400
2.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-96 -
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ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-97 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
240/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.7.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar = 8.0 ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 9.4400
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 4.7200
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 4.7200
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.7.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN125 mm
obmiar =6.0m
-R--
1* robocizna r-g 7.0479
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 4.8000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.3000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.3000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 1.8600
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.7.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar = 3 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 2.8500
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 3.2400
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0900
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.7.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
2.0.2.2. 9901- |m - studnia odpwoetrzajaco - odwadniajace
1 obmiar =2 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
-08 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

2 Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 2.0000
trzjgca
1kpl/szt.

3* aramtura odpowietrzajgca kpl. 2.0000
1kpl./szt.

4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --

5* srodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.

6" zuraw samochodowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

244|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych | 200
d.7.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =2 [200m -1 préb.] préb
-R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II ms3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI ms3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 3.0000
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.2000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.4000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 prob.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000

10%(od M)

-S--
11* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-99-
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ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
8.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
245/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.8.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatéw
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.417+0.348+0.024 = 0.789 km
-R--
1* robocizna r-g 37.8720
24*2=48r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.1641
0.104*2=0.208m3/km
--S -
3 samochdd dostawczy m-g 11.8350
7.5"2=15m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.8.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG
TEOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3
-R--
1* robotnicy r-g 1.4616
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.5429
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.4515
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.8.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - RUROCIAGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar =3*1.0*2.5*1.5 = 11.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.8248
0.1622r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g 0.5186
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.1734
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.8.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIAGACH WIERCO-
NYCH
obmiar =53.568 m3
--R--
1* robotnicy r-g 10.8743
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 4.0390
0.0754m-g/m3
-101 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 10.7993
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.8.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD
ODEJSCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar =53.262 m3
-R--
1* robotnicy r-g 10.8122
0.203r-g/m3
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 4.0160
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 10.7376
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.8.1/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. lll-1V - WYKOPY POD POMPOWNIE
P3.6
obmiar =2.0*2.0*5.20 = 20.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1648
0.056r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.8320
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
251|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.8.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =7.20+11.250+53.568+53.262+20.8 =
146.080 m3
-8 --
1* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 16.9453
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.8.1/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
widualna obmiar = 146.08-2.421-16.982 = 126.677 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.1938
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 126.6770
8mm
1m3/m3
-8 -
3* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 5.8905
0.0465m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7869
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 12.1610
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
253|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.8.1{1411-01 kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tloczna + odejscia
obmiar =2.421 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0841
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 2.9536
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.8642
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.8.1/1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + ttoczna + odejscia
obmiar =4.842+12.14 = 16.982 m3
-R--
1* robocizna r-g 31.5865
1.86r-g/m3
-M --
2" Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 20.7180
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S--
4 zageszczarka wibracyjna m-g 11.5478
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255/KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami | m3
d.8.1/0221-01 samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - PIA-
analiza indy- |SEK NA PODLOZA | OBSYPKE
widualna obmiar =2.421+16.982 = 19.403 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 0.9022
0.0465m-g/m3
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4269
0.022m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.8627
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE
256 |KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- m
d.8.2/0201-06 mionkowych rur przeciskowych PE RC o $r.
DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. IlI-IV
obmiar =416.54 m
-R--
1* robotnicy r-g | 2595.0442
6.23r-g/m
-M --
2" rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC m 416.5400
SDR17 d=90 mm
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 166.6160
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 262.4202
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 541.5020
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 258.2548
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 258.2548
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur m
d.8.2/0201-06 przeciskowych PE RC o $r. DN 200mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =348.22 m
-R--
1* robotnicy r-g | 2169.4106
6.23r-g/m
-M --
2" rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze- m 348.2200
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 139.2880
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 219.3786
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 452.6860
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g| 215.8964
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- |m-g| 215.8964
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur m
d.8.2/0201-06 przeciskowych PE RC o ér. DN 125mm; dt.
analogia przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
obmiar =6.0 m
--R--
1* robotnicy r-g 37.3800
6.23r-g/m
-M --
2 rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze- m 6.0000
wiertow dwuwarstwowa
1m/m
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jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4000
0.4m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.7800
0.63m-g/m
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.8000
1.3m-g/m
7" zesp6t pradotwérczy 3-fazowy m-g 3.7200
0.62m-g/m
8 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 3.7200
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
8.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
259/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.8.3/1308-03 200 mm SN8
obmiar =3.39m
-R--
1* robocizna r-g 1.6950
0.5r-g/m
-M --
2x PVC SN8 DN200 m 3.4578
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0353
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260(KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. | m
d.8.3/1308-02 160 mm SN8
obmiar =20.83m
-R--
1* robocizna r-g 7.1864
0.345r-g/m
- M --
2" PVC-U SN8 DN160 m 21.2466
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.1729
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.8.3/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 200 mm
obmiar =29 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 58.5800
2.02r-g/ztacz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 29.2900
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 29.2900
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.8.3/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie
obmiar =10 stud.
-R--
1* robocizna r-g 213.0000
21.3r-g/stud.
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 50.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.8000
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 3.7000
ralnego B-10
0.37m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.5000
0.05m3/stud.
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6" roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 89.3000
ZOLR
3.73+5.20=8.93kg/stud.
7" stopnie wtazowe zeliwne szt. 80.0000
8szt./stud.
8" witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 10.0000
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 10.0000
mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 10.0000
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
12¢ samochdd skrzyniowy m-g 23.5000
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 30.4000
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.8.3/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o ér. 600-630 mm
z.0.2.2. 9901- |obmiar =2 szt.
1
-R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 2.0000
1szt./szt.
3 rura trzonowa szt. 2.0000
1szt./szt.
4 pierscienie betonowe szt. 2.0000
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 2.0000
1szt./szt.
6* uszczelka gumowa szt 2.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4% (od M)
-8 --
8 Srodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.8.3|1417-02 400-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag
obmiar =1 szt
--R--
1* robotnicy r-g 2.4200
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 1.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 2.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm m 1.5000
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywa petng| szt 1.0000
B125
1szt/szt
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-107 -




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
265|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.8.3|0421-03 lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar =7 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.3388
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 7.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.6510
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
266|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.8.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.52.3.4. 9908 |wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3341
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
-M --
2" ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - zaslepki
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.0930
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267|KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone re-| szt
d.8.3|0421-03 lektrooporowo o $r. zewn. 200 mm - wykopy
z.52.3.4. 9908 [umocnione - trojniki
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3341
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne elektroporowe PE o $r. | szt. 1.0000
zewn. 200/160 mm
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0930
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.8.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
obmiar =2 odc. -1 préb. préb
--R--
1* robocizna r-g 6.2000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III ms3 0.0600
0.03m3/odc. -1 préb.
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3 Drewno na stemple budowlane m3 0.1200
0.06m3/odc. -1 préb.
4 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 2.0000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 3.4600
1.73m3/odc. -1 préb.
6" Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm m 3.0000
1.5m/odc. -1 préb.
7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
--S -
8 samochdd skrzyniowy m-g 4.3200
2.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ CISNIENIOWA
269|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.8.4/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 75-140 mm
obmiar =9 zfgcz.
-R--
1* robocizna r-g 10.6200
1.18r-g/ztgcz.
--S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.3100
140 mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 5.3100
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.8.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
analogia RC DN125 mm
obmiar =6.0m
-R--
1* robocizna r-g 7.0479
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 4.8000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.3000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.3000
0.05m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 1.8600
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.8.4/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar =2 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 2.1600
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.8.4/0406-05 téw betonowe o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0
2.0.2.2. 9901- |m - studnia kontrolna z armaturg odpowietrza-
1 jaca
analogia obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
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2 Studnia wtazowa DN 1000 z betonowa odpwie- | kpl 2.0000
trzjgca
1kpl/szt.

3* aramtura odpowietrzajgca kpl. 2.0000
1kpl./szt.

4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --

5* srodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.

6" zuraw samochodowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

273|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych | 200
d.8.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =2 [200m -1 préb.] préb
-R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II ms3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI ms3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 3.0000
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.2000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.4000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 prob.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000

10%(od M)

-S--
11* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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8.5 ODWODNIENIE WYKOPOW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
274/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.8.5/0605-04 grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 4
m.
obmiar =80 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.9200
4.92r-g
- M --
2" igtofiltry (igty) szt 8.1600
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 16.0000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych ér.| m 4.0000
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 4.1600
0.052m3/szt.
6" piasek' m3 2.2400
0.028m3/szt.
7" Sruby M 16 z nakretkami kg 32.0000
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(0d M)
-8 --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h m-g 24.0000
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy m-g 23.2000
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.8.5/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 147.6600
1.15%1.07=1.2305r-g/m
-M --
2" rury stalowe m 7.2000
0.06m/m
3 kotnierze przyspawane z otworami szt 4.8000
0.04szt/m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt 0.4800
0.004szt/m
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 60.6000
0.505kg/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 12.8400
0.1*1.07=0.107m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276|KNNR 1 Zasuwy Kkotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur | szt.
d.8.5/0616-02 200 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.0000
5r-g/szt.
- M --
2 Sruby stalowe z nakretkami kg 10.5000
10.5kg/szt.
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
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jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0.4600
0.46m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277|wycena wias- |Pompowanie przy zestawach igtofiltrow god
d.8.5/na Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pom- | z.
pa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy
wysokosci podnoszenia H=20,0m badz zestaw
o0 analogicznej maksymalnej wydajnosci i wy-
sokosci podnoszenia
obmiar =1.1*24*7*2 = 369.600 godz.
—-S--
1* agregat pompowy AJ-81 z pompg PJM250z |m-g| 369.6000
silnikiem Sk 132/S4 o0 mocy Ms=5,5kW i wy-
dajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci
podnoszenia H=20,0m’
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE WYKOPOW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
9 ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
278/KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.1 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyks i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
- M --
2 Kompletna pompownia P3.1 - 1500/4200 kpl 1.0000
1kpl/stud.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8* zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.2 o $r. 1500 mm w go- | stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
-M --
2" Kompletna pompownia P3.2 - 1500/4600 kpl 1.0000
1kpl/stud.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8 zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280(KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.3 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
- M --
2 Kompletna pompownia P3.3 - 1500/3700 kpl 1.0000
1kpl/stud.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8* zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
281|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.4 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
-M --
2" Kompletna pompownia P3.4 - 1500/4900 kpl 1.0000
1kpl/stud.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8 zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.5 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
- M --
2 Kompletna pompownia P3.5 - 1500/5100 kpl 1.0000
1kpl/stud.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
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jedn.
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8 zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.6 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
- M --
2 Kompletna pompownia P3.6 - 1500/4250 kpl 1.0000
1kpl/stud.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8* zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.7 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
-M --
2" Kompletna pompownia P3.7 - 1500/4600 kpl 1.0000
1kpl/stud.
3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
5* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
8 zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.8 o $r. 1500 mm w go- |stud
d.9/1413-05 towym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
analiza indy- |niem oraz WLZ
widualna obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
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- M --

2 Kompletna pompownia P3.8 - 1500/4900 kpl 1.0000
1kpl/stud.

3 Filtr z weglem aktywnym typu ACTIVE FIP szt 1.0000
1050 pod klape przepompowni
1szt/stud.

4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.

6" materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

-S--

7" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.

8* zuraw samochodowy m-g 4.2900

4.29m-g/stud.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

286 Montaz masztéw radiowych dla pompowni szt
d.9|wycena indy- |Sciekéw
widualna obmiar =8 szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-117 -
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jedn.
10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
287|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.10(0112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw
obmiar =0.0082 = 0.008 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.4416
55.2r-g/ha
- M --
2 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0016
0.2m3/ha
3 drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.1440
18kg/ha
--S -
4 samochdd dostawczy m-g 0.0184
2.3m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.10|0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =81.85-2.54*6 = 66.610 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1465
0.0022r-g/m2
- M --
2" woda m3 0.3064
0.0046m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.2731
0.0041m-g/m2
5* Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.2731
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2664
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- | m2
d.10{0112-01 nych gr. 20 cm
obmiar =81.85 m2
--R--
1* robocizna r-g 1.0968
0.0134r-g/m2
-M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 20.1351
8mm
0.246m3/m2
3* woda m3 1.6370
0.02m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2128
0.0026m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny m-g 1.4897
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290(KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.10/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =60.0 m
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 35.2200
0.587r-g/m
- M --
2" mieszanka betonowa m3 1.2480
0.0208m3/m
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0360
0.0006m3/m
4 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 61.2000
1.02m/m
5* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 1.1700
8mm
0.0195m3/m
6* Cement t 0.2340
0.0039t/m
7" woda m3 0.8160
0.0136m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.10/{0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar = 81.85-2.54*6 = 66.610 m2
-R--
1* robocizna r-g 81.9303
1.23r-g/m2
-M --
2" kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 67.9422
ra
1.02m2/m2
3 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 5.4487
8mm
0.0818m3/m?2
4~ Cement t 0.7793
0.0117t/m2
5% woda m3 1.7985
0.027m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0od M)
-8 --
7 wibrator powierzchniowy m-g 8.6593
0.13m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292|KNNR 2 Ogrodzenie panelowe wys. do 1.5 m na stup- m
d.10{1603-03 kach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsa-
analogia dzonych w cokole dla pompowni :P3.2, P3.3,
P3.4, P3.6, P3.8
obmiar =80.0-7.2 =72.800 m
-R--
1* robocizna r-g 82.9920
1.14r-g/m
- M --
2 stupki z rur stalowych kg 31.5442
0.4333kg/m
3 panel ogrodzeniowy - 3D 175/250 fi 5 mm m2 80.0800
1.1m2/m
4 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNNR 2 Montaz furtek stalowych pretowych m2
d.10|1302-05 obmiar =6%1.5=9.000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 27.5400
3.06r-g/m2
-119-
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jedn.
- M --
2" furtki stalowe m?2 9.0000
1m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 wyciag m-g 0.3600
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294 /KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.10{0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |PIASEK NA NASYPY
widualna obmiar =48.15m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9742
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 48.1500
8mm
1m3/m3
-8 --
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.6224
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
295 /KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wyso- | m3
d.10(0403-02 kosci do 10 m z ziemi dostarczonej samocho-
dami; kat. gruntu lll-IV - nasyp pod pompownie
P3.1 oraz P3.3
obmiar = 18.84+29.31 = 48.150 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.3822
0.361r-g/m3
-8 --
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8586
0.0386m-g/m3
3 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.9293
h
0.0193m-g/m3
4* walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 0.9293

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
11 BUDOWA ZJAZDOW DO POMPOWNI
296 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.11|0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =150.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3300
0.0022r-g/m2
- M --
2" woda m3 0.6900
0.0046m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S -
4 rowniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.6150
0.0041m-g/m2
5* Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.6150
0.0041m-g/m2
6" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6000
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
297|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.11]0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =125 m
-R--
1* robocizna r-g 73.3750
0.587r-g/m
- M --
2" mieszanka betonowa m3 2.6000
0.0208m3/m
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I ms3 0.0750
0.0006m3/m
4 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 127.5000
1.02m/m
5* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 2.4375
8mm
0.0195m3/m
6* Cement t 0.4875
0.0039t/m
7" woda ms3 1.7000
0.0136m3/m
8" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
298| KNR 2-31 Wijazdy do pompowni z kostki kamiennej niere- | m2
d.11/0505-04 gularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = 150.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 196.5600
1.3104r-g/m2
- M --
2 kostka kamienna nieregularna 10 cm t 36.9150
0.2461t/m2
3* piasek m3 14.7450
0.0983m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3.9000
0.026t/m2
5* woda m3 5.1000
0.034m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
299/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czofo- | Scia
d.11]0605-03 we dla rur o $r. 40 cm nk.
obmiar = 2 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g 28.8400
14.42r-g/Sciank.
-M --
2" deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0620
0.031m3/$ciank.
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.9000
5.95kg/sciank.
4~ woda m3 0.2000
0.1m3/$ciank.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 0.7400
0.37m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | $cia
d.11/0605-05 we dla rur o $r. 100 cm nk.
analogia obmiar =2 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g 55.3600
27.68r-g/sciank.
- M --
2 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm ms3 0.1080
0.054m3/$ciank.
3 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 26.8000
13.4kg/sciank.
4~ woda m3 0.3200
0.16m3/$ciank.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 1.4000
0.7m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-| m
d.11/0605-06 ne o $r. 40 cm
analogia obmiar =6 m
--R--
1* robocizna r-g 13.8090
2.3015r-g/m
-M --
2" rura przepustowa korugowana PP SN8 400/ m 6.1800
600
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-| m
d.11|0605-08 ne o $r. 100 cm
obmiar =6 m
--R--
1* robocizna r-g 17.1504
2.8584r-g/m
-M --
2" rura korugowana przepustowa PP SN8 1000/ m 6.1800
600
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 --
4 zuraw samochodowy 4 t m-g 1.3794
0.2299m-g/m
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jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
BUDOWA ZJAZDOW DO POMPOWNI

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
12 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
303|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.12/0102-01 KNR |tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
2-31 z.0.2.13. |z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazd6éw na
9902-01 godzine droga powiatowa
obmiar =915.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.1620
0.04*1.07=0.0428r-g/m?2
-8 --
2" samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 34.2668
0.035%1.07=0.03745m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- | m-g 11.7486
nika 0,5 m
0.012*1.07=0.01284m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
304/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.12{0101-01 KNR |tumicznych na gt. do 5 cm 26-75 pojazdéw na
2-31 z.0.2.13. |godzine
9902-01 obmiar =1508.5 m
-R--
1* robocizna r-g 140.4263
0.087%1.07=0.09309r-g/m
--S -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni  |m-g| 140.4263
0.087%1.07=0.09309m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
305/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
d.12/0104-02 KNR |nej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki
2-31 z.0.2.13. |na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 1.6
obmiar =915.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.3240
0.05*1.07*1.6=0.0856r-g/m2
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 36.6000
0,9-1,2m3
0.025%1.6=0.04m-g/m2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 29.2800
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.02*1.6=0.032m-g/m?2
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 73.2000
0.05*1.6=0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
306|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej | m2
d.12/0105-01 KNR |o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
2-31 z.0.2.13. |km 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 obmiar =915.0 m2
--R--
1* robocizna r-g 58.7430
0.06*1.07=0.0642r-g/m?2
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 27.4500
0,9-1,2m3
0.03m-g/m2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 27.4500
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.03m-g/m2
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 54.9000
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
307|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 50 | m2
d.12/0105-03 KNR |cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 26-75
2-31 z.0.2.13. |pojazdbéw na godzine
9902-01 obmiar =915.0 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 78.3240
0.08*1.07=0.0856r-g/m2
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 39.1620
0,9-1,2 m3
0.04*1.07=0.0428m-g/m?2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 39.1620
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.04%1.07=0.0428m-g/m2
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 117.4860
0.12*1.07=0.1284m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308 |KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami sa- | m3
d.12]0221-01 mowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - piasek
analiza indy- |na podbudowe 25 cm
widualna obmiar =915.0*0.25 = 228.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.3788
0.041r-g/m3
-8 --
2" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 10.6369
0.0465m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.0325
0.022m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 21.9600
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309|KNNR 1 Dowo6z kruszywa tamanego pod drogi z trans- | m3
d.12]0221-01 portem samochodami samowytadowczymi 5-
analiza indy- |10t grunty kat. Il - kruszywo na podbudowe 25
widualna cm
obmiar =915.0%0.25 = 228.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.3788
0.041r-g/m3
-8 --
2 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 10.6369
0.0465m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.0325
0.022m-g/m3
4 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 21.9600
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
310/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.12/0103-01 wane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =915.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 132.6750
0.145r-g/m2
- M --
2" woda m3 4.5750
0.005m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3.6600
0.004m-g/m?2
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
311|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mecha- m?2
d.12|0104-02 nicznie o gr.25 cm - obok czynnego pasa jezd-
2.0.2.7. 9902- |ni (26-75 poj)
01 obmiar =915.0 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 113.5698
0.116*1.07=0.12412r-g/m2
-M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 225.0900
8mm
0.246m3/m2
3* woda ms3 9.1500
0.01m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 24.3390
0.0266m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.12/0113-03 nych gr. 25 cm - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902- |(26-75 poj)
01 obmiar =915.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.6584
0.0354*1.07=0.037878r-g/m?2
- M --
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane m?2 484.9500
0.53m2/m2
3* woda m3 22.8750
0.025m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 4.3005
0.0047m-g/m?2
6" walec statyczny samojezdny m-g 47.3055
0.0517m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.12|0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Krotnos¢ = 1.3
obmiar =915.0 m2
--R--
1* robocizna r-g 37.1124
0.0312*1.3=0.04056r-g/m?2
-M --
2 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W t 118.3553
0.0995*1.3=0.12935t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0od M)
-8 --
4 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.0886
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 8.0886
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
6* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 28.4291
0.0239*1.3=0.03107m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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314/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.12|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
analogia Scieralna)
obmiar =915.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.5085
0.0399r-g/m2
- M --
2 Miesz.miner-asfalt. do war.écier. AC5 S t 93.3300
0.102t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
—-S--
4 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.8625
0.0075m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 6.8625
0.0075m-g/m2
6* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 22.8750
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315|wycena wias- |Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu | szt
d.12/na budowy
obmiar =50 szt
~-R--
1* robocizna r-g 75.0000
1.5r-g/szt
M-
2" znaki drogowe szt 50.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-127 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
13 INSPEKCJA TV
316 Inspekcja kanaléw kamerg TV km
d.13|wycena indy- |obmiar = 6.5 km
widualna

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INSPEKCJA TV
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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jektu radiowego.
obmiar = 1.0 kpl

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
14 ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYZSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA
317 Rozbudowa systemu monitoringu radiowego | kpl
d.14|wycena indy- |na obiekcie stacji monitorowania. Przeprowa-
widualna dzenie testow radiowych oraz aktualizacja pro-

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYZSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-129 -

OGOLEM




