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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.
Ceny robocizny zostały przyjęte jako średnio-ważone stosowane w przetargach.
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym ( DZ.U. 2021. poz. 2458)
 
Za podstawę wykonania kosztorysu posłużył:
Projekt budowlany pn. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENDRY, BĄKOWIEC, POLESIE, MAJ-
KÓW MAŁY W GMINIE GRABICA"  - ETAP III
 
 
Szczegółowy zakres budowy kanalizacji sanitarnej objmuje:
 
Projektowaną sieć kanalizacyjną grawitacyjną o następujących parametrach:
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej    L = 6536 mb
 
Łaczna długość odejść PVC 200    L = 27,0 mb.
Łączna długość odejść PVC160     L = 780,0 mb.
 
 
 
Projektowany rurociąg ciśnieniowy  o następujących parametrach:
 
- całkowita długość rurociągów tłocznych    L = 4220 + 137 =  4357 mb.
          
 
Zaprojektowano na kanalizacji grawitacyjnej:
 
 79 szt -  studni betonowych o średnicy 1000 mm 
                42 szt. - studni betonowych kaskadowych o srednicy 1000 mm
                75 szt. - studni z tworzywa o srenicy 630 mm
                23 szt. - studni z tworzywa o średnicy 400 mm
                22 szt.  - trójniki PVC200/160 mm
                188 szt. - zaślepek PVC 160 mm
                8 szt. - zaślepek PVC200 200 mm
 
 
Zaprojektowano na kanalizacji ciśnieniowej:
 
                7 szt. -  studnie rozprężne PE o średnicy 625 mm
 19 szt. -  studnie kontrolneo średnicy 1000 mm na rurociągu ciśnieniowym
 1 szt. - trójnik PE 110/110 mm
 
 
Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano  8 pompowni ścieków :
 
o Pompownia P3.1 -  dz. nr ewid. 172, obręb Majków Mały         - zbiornik typu przejezdnego śr. 1500
 
o Pompownia P3.2 -   dz. nr ewid. 105/2, obręb Majków Mały  - zbiornik typu nieprzejezdnego śr.1500
 
o Pompownia P3.3 -  dz. nr ewid. 22/8, obręb Polesie       - zbiornik typu nieprzejezdnego śr. 1500
 
o Pompownia P3.4 -  dz. nr ewid. 95/19, obręb Polesie      - zbiornik typu nieprzejezdnego śr. 1500
 
o Pompownia P3.5 -  dz. nr ewid. 132/1, obręb Polesie      - zbiornik typu przejezdnego śr.1500
 
o Pompownia P3.6 -  dz. nr ewid. 72, obręb Majków Mały      - zbiornik typu nieprzejezdnego śr. 1500
 
o Pompownia P3.7 -  dz. nr ewid. 11, obręb Polesie     - zbiornik typu przejezdnego  śr. 1500
 
o Pompownia P3.8 - dz. nr ewid. 100, obręb Majków Mały     - zbiornik typu nieprzejezdnego śr.1500
 
 
Prametry  pompowni według projektu technicznego.
 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami na mapach i profilach.
 
Odtworzenie nawierzchni dróg należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów wykonać zgodnie z decyzjami zarządców dróg.
Rzędne należy skorygować jedynie w miejscach, które nie spełniają wymogów i standardów.
Umieszczenie urządzeń nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża i naruszać urządzeń istniejących drogi. 
W związku z lokalizacją sieci wodociągowej w poboczu i pasie jezdnym dróg gminnych, wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z
decyzjami zarządcy.
Odtworzenie dróg obejmuje niezbędny zakres prac do wykonania po robotach budowlanych, konieczny do przywrócenia nawierzchni
dróg do stanu poprzednio istniejącego i zapewnienia ich przejezdności. Odtworzenie dróg musi uwzględnić między innymi przewidywane
obciążenia ruchem drogowym, sprzętem, samochodami itp. wynikające z charakteru i rodzaju dróg. 
Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2068) a także Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 
Należy bezwzględnie w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie czystości przyległy do miejsca robót niezajęty pas drogowy, jak i
teren poza nim. Materiał z wykopu musi być tak zabezpieczony, aby nie był w stanie przedostawać się na pas ruchu, po którym porusza-
ją się pojazdy lub piesi. 
W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnikowej, na całej długości układanej sieci, należy odtworzyć pas chodnikowy. Uszkodzoną
kostkę lub płyty należy wymienić na nowe, stosując takie same materiały jak obecnie wbudowane.
Tereny prywatne należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
 
 
Wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego, 
a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów zawiązanych  z budową usuwać na bieżąco.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać należy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i
zgodnie z dokumentacją.
 
Wskazane oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysun-
kach, mają charakter przykładowy i niewiążący. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych o nie
gorszych ,niż opisane, parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowa-
ne przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia spełniają wskazane wymagania.
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP 3 w gminie Grabica
1 ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI  POMPOWNI P3.1

1.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 1.35+0.947+0.088+0.097 = 2.482 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 119.1360

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.5163

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 37.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 7*0.8*2.0*1.5 = 16.800 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 3.4104

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.2667

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 3.3869

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 6*1.0*2.5*1.5 = 22.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.6495

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.0373

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 2.3468

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - WYKOP OTWARTY
obmiar  = 45.53*2.60*1.0+(40.15-15.0)*2.70*
1.0 = 186.283 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 30.2151

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 8.5876
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 19.4293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 19.44+104.4+2.448+13.824 =
140.112 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 28.4427

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 10.5644

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 28.2466

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 104.24 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 21.1607

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 7.8597

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 21.0148

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*4.5 = 18.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0080

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 16.80+22.50+186.283+140.112 =
365.695 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 42.4206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 186.283+104.24+18.0-13.351-
34.712 = 260.460 m3

m3
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 10.6789

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 260.4600

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 12.1114

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 5.7301

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 25.0042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.339+5.212+0.8 = 13.351 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 28.0371

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 16.2882

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 10.2803

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 14.678+10.424+9.61 = 34.712 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 64.5643

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 42.3486

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 23.6042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 13.351+34.712 = 48.063 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 2.2349

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 1.0574

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 4.6140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2 PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
13

d.1.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 110 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 1350.6 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 8414.2380

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=110 mm
1m/m

m 1350.6000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 540.2400

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 850.8780

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1755.7800

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 837.3720

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 837.3720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 947.19 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 5900.9937

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 947.1900

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 378.8760

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 596.7297

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1231.3470

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 587.2578

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 587.2578

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 44.50 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 277.2350

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 44.5000

- 8 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 17.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 28.0350

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 57.8500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 27.5900

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 27.5900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 15.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 93.4500

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 15.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 6.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 9.4500

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 19.5000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 9.3000

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 9.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
17

d.1.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 88.39 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 44.1950

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 90.1578

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.9193

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 91.25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 31.4813

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 93.0750

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.7574

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 17.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 19.9691

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 13.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.8500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.8500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 5.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 44.50 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 52.2719

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 35.6000

- 10 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 2.2250

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 2.2250

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 13.7950

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 79 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 159.5800

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 79.7900

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 79.7900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 20 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 426.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 100.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.6000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 7.4000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 1.0000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 178.6000

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 160.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 20.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 20.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 20.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 47.0000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 60.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

- 11 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 147.4000

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 10.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 10.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 10.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 10.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 10.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 4.7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 1.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.6729

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowy PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.7440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 28 szt

szt

- 12 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 9.3551

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 28.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 2.6040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 6 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 18.6000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1800

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.3600

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 6.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 10.3800

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 9.0000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 12.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
28

d.1.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 54 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 63.7200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 31.8600

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 31.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 110 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 110 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 110mm - łuk 63stopni
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 4.7500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 110 mm - łuk 63 stopni
1.08szt/szt.

szt 5.4000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 110mm - trójni PE100/100
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 0.9500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 110 mm - trójnik PE110/110
1.08szt/szt.

szt 1.0800

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

- 14 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrola z armaturą odpowietrzają-
cą
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 88.4400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 6.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 6.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 2.8200

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia połączeniowa z zaworami zwrotny-
mi - węzeł C1.38
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 625 mm i głę-
bokości 2,0 m - studnia rozprężna
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* Studnia włazowa DN 625 z Polipropylenu (PP)

zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprężna
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

- 15 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

5* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 6 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 52.4400

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.1500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0900

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 37.2000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 9.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.6000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 1.2000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 16.2000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 21.1800

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 18.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
36

d.1.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 670 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 68.3400

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 134.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 33.5000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 34.8400

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 18.7600

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 268.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 201.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 194.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.5

KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 20.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 42.0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --

- 17 -
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.46m-g/szt.

m-g 1.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*17 = 3141.600 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 3141.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE WYKOPÓW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI  POMPOWNI P3.1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2
2.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
40

d.2.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.276+0.326+0.076+0.299 = 0.977
km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 46.8960

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.2032

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 14.6550

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 1.4616

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.5429

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.1

KNR-W 2-01
0809-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową
OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości
do 3,5 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m - SIEĆ
GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIANY
GRUNTU
obmiar  = 782.06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.936r-g/m3
r-g 732.0082

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.00 m3

0.226m-g/m3
m-g 176.7456

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.103m-g/m3

m-g 80.5522

4* zagęszczarka
0.107m-g/m3

m-g 83.6804

5* obudowa OW WRONKI-typ słupowy
0.31m-g/m3

m-g 242.4386

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*1.0*2.5*1.5 = 18.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.0413
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.8644

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.9556

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 2.736+43.2+27.648 = 73.584 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 14.9376

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 5.5482

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 14.8345

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 61.12 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 12.4074

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 4.6084

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 12.3218

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.2
obmiar  = 2.0*2.0*4.9 = 19.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0976

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 7.20+18.75+73.584+61.12+19.60 =
180.254 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 20.9095

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.2.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 180.254-14.06-35.642-71.284 =
59.268 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 2.4300

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 59.2680

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 2.7560

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 1.3039

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 5.6897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 35.642 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 74.8482

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 43.4832

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 27.4443

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 71.284+14.06 = 85.344 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 158.7398

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 104.1197

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 58.0339

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 35.642+85.344 = 120.986 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 5.6258

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.6617
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 11.6147

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ  + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
52

d.2.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 298.98 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 1862.6454

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 298.9800

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 119.5920

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 188.3574

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 388.6740

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 185.3676

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 185.3676

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.2.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 275.59 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 1716.9257

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 275.5900

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 110.2360

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 173.6217

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 358.2670

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 170.8658

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 170.8658

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 48.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 302.1550

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 48.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 19.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 30.5550

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 63.0500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 30.0700

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 30.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.2.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 10.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 62.3000

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 10.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 4.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 6.3000

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 13.0000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 6.2000

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 6.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA
56

d.2.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 325.86 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 162.9300

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 332.3772

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 3.3889

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 77.08 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 26.5926

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 78.6216

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.6398

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 10.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 11.7465

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 8.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.5000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.5000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 3.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 45.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 53.4466

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 36.4000
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R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 2.2750

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 2.2750

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 14.1050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 23 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 46.4600

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 23.2300

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 23.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 17 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 362.1000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 85.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.0600

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 6.2900

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.8500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 151.8100

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 136.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 17.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 17.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 17.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 39.9500

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 51.6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 1.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.6729

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.7440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.3000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0900

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1800

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.1900

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 6.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
65

d.2.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 10 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 11.8000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 7.6000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 8.6400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armaturą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
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R M S

2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
0.025m3/200m -1 prób.

m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW DLA ZLEWNI P3.2
69

d.2.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 670 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 68.3400

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 134.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 33.5000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 34.8400

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 18.7600

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 268.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 201.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 194.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*17 = 3141.600 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 3141.6000

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
72

d.2.5
KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 20.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 42.0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.46m-g/szt.
m-g 1.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE WYKOPÓW DLA ZLEWNI P3.2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3
3.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
73

d.3.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.463+1.006+0.067 = 1.536 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 73.7280

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3195

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 23.0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 2.4360

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.9048

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 2.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.3.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 8*1.0*2.5*1.5 = 30.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 4.8660

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.3830

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 3.1290

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 77.76+6.91+16.1 = 100.770 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 20.4563

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 7.5981
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 20.3152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 70.18 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 14.2465

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 5.2916

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 14.1483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.3.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*4.0 = 16.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 0.8960

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.6400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 12.0+30.0+100.77+70.18+16.0 =
228.950 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 26.5582

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.3.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 228.95-3.509-16.488 = 208.953 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 8.5671

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 208.9530

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 9.7163

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 4.5970

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 20.0595

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

81
d.3.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 3.509 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 7.3689

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 4.2810

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 2.7019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.3.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.018+9.47 = 16.488 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 30.6677

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 20.1154

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 11.2118

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.3.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 3.509+16.488 = 19.997 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 0.9299

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.4399

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 1.9197

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
84

d.3.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 462.36 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2880.5028

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 462.3600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 184.9440

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 291.2868

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 601.0680

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 286.6632

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 286.6632

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 1005.76 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 6265.8848

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 1005.7600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 402.3040

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 633.6288

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1307.4880

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 623.5712

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 623.5712

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 32.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 199.3600

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 32.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 12.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 20.1600

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 41.6000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 19.8400

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 19.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 12.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 77.8750

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 12.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 5.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 7.8750

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 16.2500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 7.7500

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 7.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.3.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 19.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 118.3700

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 19.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 7.6000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 11.9700

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 24.7000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 11.7800

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 11.7800

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
89

d.3.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 7.81 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 3.9050

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 7.9662

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0812

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.3.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 57.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 19.9479

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 58.9764

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.4799

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.3.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 32.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 37.5888

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 25.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 1.6000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 1.6000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 9.9200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.3.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 84 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 169.6800

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.
140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 84.8400

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 84.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.3.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 10 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 213.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 50.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 1.8000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 3.7000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 89.3000

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 80.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 10.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 10.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 10.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 23.5000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 30.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.3.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 191.6200

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 13.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 13.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 13.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 6.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

95
d.3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 12.1000

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 5.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 10.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 7.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 5.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.3500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.3.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.3341

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.0930

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.3.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 20 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 6.6822

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 20.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 1.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.3.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.6682
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.1860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.3.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 5 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 15.5000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1500

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.3000

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 5.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 8.6500

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 7.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 10.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

3.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
100

d.3.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 10 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 11.8000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.3.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 19.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 22.3184

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 15.2000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.9500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.9500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 5.8900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.3.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.3.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
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R M S

2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.
zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.3.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armatura odpowietzra-
jącą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.3.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 625 mm i głę-
bokości 2,0 m - studnia rozprężna
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* Studnia włazowa DN 625 z Polipropylenu (PP)

zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprężna
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

5* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.3.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500
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R M S

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4
4.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
107

d.4.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.410+0.315+0.233+0.66 = 1.618 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 77.6640

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3365

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 24.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.4.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 2.4360

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.9048

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 2.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.4.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*1.0*2.5*1.5 = 18.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.0413

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.8644

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.9556

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.4.1

KNR-W 2-01
0809-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową
OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości
do 3,5 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m - SIEĆ
GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIANY
GRUNTU
obmiar  = 406.216 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.936r-g/m3
r-g 380.2182

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.00 m3

0.226m-g/m3
m-g 91.8048
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R M S

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.103m-g/m3

m-g 41.8402

4* zagęszczarka
0.107m-g/m3

m-g 43.4651

5* obudowa OW WRONKI-typ słupowy
0.31m-g/m3

m-g 125.9270

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.4.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 3.168+21.6 = 24.768 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 5.0279

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.8675

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 4.9932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.4.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 112.476 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 22.8326

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 8.4807

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 22.6752

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.4.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*5.2 = 20.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.1648

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.8320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 12.0+18.75+24.768+112.476+20.8 =
188.794 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 21.9001

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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115
d.4.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 188.794-23.807-71.454 = 93.533 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 3.8349

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 93.5330

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 4.3493

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.0577

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 8.9792

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.4.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 18.451+5.356 = 23.807 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 49.9947

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 29.0445

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 18.3314

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.4.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 36.902+10.712+23.84 = 71.454 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 132.9044

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 87.1739

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 48.5887

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.4.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 23.807+71.454 = 95.261 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 4.4296

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.0957
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3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 9.1451

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 PRZEIWERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
119

d.4.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 409.67 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2552.2441

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 409.6700

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 163.8680

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 258.0921

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 532.5710

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 253.9954

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 253.9954

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 329.72 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2054.1556

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 329.7200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 131.8880

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 207.7236

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 428.6360

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 204.4264

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 204.4264

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 20.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 124.6000

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 20.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 8.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 12.6000

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 26.0000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 12.4000

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 12.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 12.0+29+6.0 = 47.000 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 292.8100

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 47.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 18.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 29.6100

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 61.1000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 29.1400

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 29.1400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.4.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 18.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 112.1400

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 18.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 7.2000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 11.3400

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 23.4000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 11.1600

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 11.1600

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEIWERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

4.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
124

d.4.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 172.15+5.0 = 177.150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 88.5750

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 180.6930

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.8424

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.4.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8 - odcinek przyłącza do budynku
OSP
obmiar  = 40.64 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 20.3200

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 41.4528

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.4227

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.4.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 44.78 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 15.4491

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 45.6756

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.3717

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.4.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8 - przyłącze do budynku OSP
obmiar  = 22.78 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 7.8591

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 23.2356

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1891
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.4.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 140.9580

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 96.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 6.0000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 6.0000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 37.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.4.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 29.0+6.0+19.0 = 54.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 63.4311

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 43.2000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 2.7000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 2.7000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 16.7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.4.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 27 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 54.5400

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 27.2700

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 27.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.4.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 11 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 234.3000

- 54 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 55.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 1.9800

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 4.0700

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 98.2300

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 88.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 11.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 11.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 11.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 25.8500

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 33.4400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.4.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 73.7000

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 5.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 5.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 5.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 5.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 5.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 2.3500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.4.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm i
głębokości 2.4 m - wykop o głębokości do 3,0
m - studzienka na przyłączu do budynku OSP
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 1.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.4.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 4.8400

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 2.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 4.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 3.0000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 2.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.1400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.4.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową -
studzienka na przyłączu do budynku OSP
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 1.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.4.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 13 szt

szt

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.301*1.11=0.33411r-g/szt

r-g 4.3434

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 13.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 1.2090

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.4.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.3000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0900

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1800

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.1900

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 6.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
138

d.4.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 9 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 10.6200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.4.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 18.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 21.1437

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 14.4000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.9000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.9000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 5.5800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.4.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 3.8000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 4.3200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.4.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 0.9500

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.
zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 1.0800

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.4.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armaturą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

143
d.4.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 625 mm i głę-
bokości 2,0 m - studnia rozprężna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 14.7400

-- M --
2* Studnia włazowa DN 625 z Polipropylenu (PP)

zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 - stud-
nia rozprężna
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.4700

5* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.4.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500
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3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
5.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
145

d.5.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.698+0.585+0.136 = 1.419 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 68.1120

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.2952

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 21.2850

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 8*0.8*2.0*1.5 = 19.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 3.8976

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.4477

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 3.8707

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.5.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 9*1.0*2.5*1.5 = 33.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 5.4743

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.5559

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 3.5201

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 129.784 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 26.3462

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 9.7857
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R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 26.1645

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 160.167 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 32.5139

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 12.0766

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 32.2897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.5.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.1
obmiar  = 2.0*2.0*5.40 = 21.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.2096

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.8640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.5.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 19.20+33.75+129.784+160.167+21.6
= 364.501 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 42.2821

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

152
d.5.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 364.501-7.627-27.844 = 329.030 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 13.4902

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 329.0300

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 15.2999

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 7.2387

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 31.5869

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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153
d.5.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.627 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 16.0167

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 9.3049

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 5.8728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.5.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 15.254+12.59 = 27.844 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 51.7898

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 33.9697

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 18.9339

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.5.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 7.627+27.844 = 35.471 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 1.6494

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.7804

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 3.4052

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
156

d.5.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 434.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2703.8200

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 434.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 173.6000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 273.4200

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 564.2000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 269.0800

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 269.0800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 629.62 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 3922.5326

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 629.6200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 251.8480

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 396.6606

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 818.5060

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 390.3644

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 390.3644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 62.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 389.3750

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 62.5000
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 25.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 39.3750

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 81.2500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 38.7500

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 38.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 4.5+6.0+57.0 = 67.500 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 420.5250

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 67.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 27.0000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 42.5250

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 87.7500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 41.8500

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 41.8500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.5.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 126.6+23.0+68.0+6.0 = 223.600 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 1393.0280

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 223.6000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 89.4400

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 140.8680

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 290.6800

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 138.6320

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 138.6320

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
161

d.5.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 68.10+5.90 = 74.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 37.0000

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 75.4800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.7696

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

162
d.5.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 129.37 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 44.6327

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 131.9574

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.0738

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

163
d.5.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 62.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 73.4156

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 50.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 3.1250

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 3.1250

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 19.3750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.5.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 4.5+6.0+57.0 = 67.500 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 79.2889

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 54.0000
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3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 3.3750

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 3.3750

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 20.9250

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.5.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 53 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 107.0600

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 53.5300

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 53.5300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

166
d.5.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 18 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 383.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 90.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.2400

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 6.6600

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.9000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 160.7400

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 144.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 18.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 18.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 18.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 42.3000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 54.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

167
d.5.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 13 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 191.6200

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 13.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 13.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 13.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 13.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 6.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.5.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 7.2600

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 3.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 6.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 4.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 3.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.2100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.5.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 33 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 11.0256

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 33.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 3.0690

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

170
d.5.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 2 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.6682

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.1860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

171
d.5.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.3000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0900

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1800

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.1900

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 6.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
172

d.5.4
KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
obmiar  = 150.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.324r-g/m
r-g 48.7620

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

90 mm [PE100 SDR17]
1.02m/m

m 153.5100

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy''

0.0178m-g/m
m-g 2.6789

5* żuraw samochodowy'
0.0222m-g/m

m-g 3.3411

6* prościarka do rur PE
0.0725m-g/m

m-g 10.9113

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.5.4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 4.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 4.7200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 2.3600

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 2.3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

174
d.5.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 223.6 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 262.6517

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 178.8800

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 11.1800

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 11.1800

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 69.3160

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

175
d.5.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000
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R M S

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

176
d.5.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 6.6500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 7.5600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.2100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.5.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armarurą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 44.2200

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 3.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 3.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 1.4100

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

178
d.5.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 4 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 34.9600

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.1000

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0600
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R M S

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 24.8000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 6.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.8000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 10.8000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 14.1200

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 12.6400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.5 ODWODNIENI WYKOPÓW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
179

d.5.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 120 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 12.2400

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 24.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 6.0000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 6.2400

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 3.3600

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 48.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 36.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 34.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.5.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.5.5

KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 10.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 21.0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0.46m-g/szt.

m-g 0.9200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

182
d.5.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*3 = 554.400 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 554.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENI WYKOPÓW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
6.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
183

d.6.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.456+1.028+0.218 = 1.702 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 81.6960

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3540

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 25.5300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

184
d.6.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 5*0.8*2.0*1.5 = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 2.4360

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.9048

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 2.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

185
d.6.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 12*1.0*2.5*1.5 = 45.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 7.2990

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 2.0745

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 4.6935

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.6.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 145.296 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 29.4951

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 10.9553
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3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 29.2917

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

187
d.6.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 168.278 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 34.1604

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 12.6882

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 33.9248

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.6.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.6
obmiar  = 2.0*2.0*4.55 = 18.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0192

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.6.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 12.0+45.0+145.296+168.278+18.20
= 388.774 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 45.0978

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

190
d.6.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 388.774-7.649-25.988 = 355.137 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 14.5606

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 355.1370

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 16.5139

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 7.8130

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 34.0932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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191
d.6.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 7.649 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 16.0629

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 9.3318

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 5.8897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.6.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 15.298+10.69 = 25.988 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 48.3377

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 31.7054

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 17.6718

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

193
d.6.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 7.649+25.988 = 33.637 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 1.5641

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.7400

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 3.2292

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
194

d.6.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 455.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2837.7650

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 455.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 182.2000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 286.9650

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 592.1500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 282.4100

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 282.4100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

195
d.6.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 1048.323 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 6531.0523

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 1048.3230

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 419.3292

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 660.4435

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1362.8199

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 649.9603

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 649.9603

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.6.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 141.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 878.4300

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 141.0000
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R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 56.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 88.8300

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 183.3000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 87.4200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 87.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.6.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 7.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 43.6100

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 7.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 2.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 4.4100

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 9.1000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 4.3400

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 4.3400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
198

d.6.3
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 217.46 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 75.0237

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 221.8092

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.8049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

199
d.6.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 141.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 165.6257

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 112.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 7.0500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 7.0500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 43.7100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.6.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 86.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 173.7200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 86.8600

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 86.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

201
d.6.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 17 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 362.1000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 85.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 3.0600
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4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 6.2900

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.8500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 151.8100

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 136.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 17.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 17.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 17.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 39.9500

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 51.6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.6.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 235.8400

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 16.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 16.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 16.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 16.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 16.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 7.5200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.6.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 39 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 13.0303

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 39.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 3.6270

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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204
d.6.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - trójniki
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.0047

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 6.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.5580

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

205
d.6.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 5 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 15.5000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1500

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.3000

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 5.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 8.6500

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 7.5000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 10.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
206

d.6.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 9.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 10.6200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.6.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 7.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 8.2226

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 5.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.3500

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.3500

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 2.1700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

208
d.6.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 45 stopni
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 3.8000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 45 stopni
1.08szt/szt.

szt 4.3200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.6.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.
zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.6.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z ramturą odpowietrzają-
cą
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-

trzjąca
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 2.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.6.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 3 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 26.2200

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0750

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0450

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 18.6000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 4.5000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.3000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.6000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 8.1000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 10.5900

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 9.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7
7.1 ROZOBTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
212

d.7.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.376+1.297+0.148 = 1.821 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 87.4080

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.3788

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 27.3150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.7.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 1.4616

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.5429

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

214
d.7.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 16*1.0*2.5*1.5 = 60.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 9.7320

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 2.7660

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 6.2580

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

215
d.7.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 141.12 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 28.6474

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 10.6404
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R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 28.4498

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.7.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 120.133 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 24.3870

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 9.0580

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 24.2188

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

217
d.7.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.6
obmiar  = 2.0*2.0*4.90 = 19.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.0976

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.7840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

218
d.7.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 7.20+60.0+141.12+120.133+19.60 =
348.053 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 40.3741

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.7.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 348.053-5.231-21.932 = 320.890 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 13.1565

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 320.8900

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 14.9214

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 7.0596

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 30.8054

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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220
d.7.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 5.231 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 10.9851

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 6.3818

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 4.0279

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.7.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 10.462+11.47 = 21.932 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 40.7935

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 26.7570

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 14.9138

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

222
d.7.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 5.231+21.932 = 27.163 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 1.2631

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.5976

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 2.6076

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZOBTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

7.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNEI CIŚNIENIOWE
223

d.7.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 377.35 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2350.8905

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 377.3500

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 150.9400

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 237.7305

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 490.5550

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 233.9570

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 233.9570

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 1297.13 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 8081.1199

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 1297.1300

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 518.8520

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 817.1919

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 1686.2690

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 804.2206

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 804.2206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

225
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 225mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 91.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 566.9300

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=225 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 91.0000
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 36.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 57.3300

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 118.3000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 56.4200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 56.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 280mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 14.5 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 90.3350

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=280 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 14.5000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 5.8000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 9.1350

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 18.8500

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 8.9900

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 8.9900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.7.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 37.3800

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 6.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 2.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 3.7800

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 7.8000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 3.7200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 3.7200

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNEI CIŚNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

7.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA 
228

d.7.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 4.98 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 2.4900

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 5.0796

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0518

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

229
d.7.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 141.43 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 48.7934

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 144.2586

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.1739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

230
d.7.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC DN225
obmiar  = 95.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 112.1791

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 76.4000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 4.7750

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 4.7750

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 29.6050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

231
d.7.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN280 mm
obmiar  = 14.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 17.0324

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 11.6000
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R M S

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.7250

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.7250

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 4.4950

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

232
d.7.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 69 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 139.3800

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 69.6900

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 69.6900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.7.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 28 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 596.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 140.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 5.0400

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 10.3600

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 1.4000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 250.0400

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 224.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 28.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 28.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 28.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 65.8000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 85.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.7.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 15 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 221.1000

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 15.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 15.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 15.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 15.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 15.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 7.0500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.7.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 10 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 24.2000

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 10.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 20.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 15.0000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 10.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

236
d.7.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 42 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 14.0326

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 42.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 3.9060

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.7.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 2 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.6682

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.1860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

238
d.7.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej łączone re-
lektrooporowo o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione - trójniki
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 1.3364

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.3720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

239
d.7.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 4 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 12.4000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.1200

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.2400

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 4.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 6.9200

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 6.0000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 8.6400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

7.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
240

d.7.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 8.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 9.4400

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 4.7200

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 4.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

241
d.7.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 7.0479

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 4.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.3000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.3000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 1.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

242
d.7.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 2.8500

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 3.2400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

243
d.7.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia odpwoetrzająco - odwadniające
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
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2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-
trzjąca
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 2.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

244
d.7.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
8.1 ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
245

d.8.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwen-
taryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana
normy materiałów
Krotność = 2
obmiar  = 0.417+0.348+0.024 = 0.789 km

km

-- R --
1* robocizna

24*2=48r-g/km
r-g 37.8720

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104*2=0.208m3/km
m3 0.1641

-- S --
3* samochód dostawczy

7.5*2=15m-g/km
m-g 11.8350

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.8.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - RUROCIĄG
TŁOCZNY - KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*0.8*2.0*1.5 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 1.4616

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 0.5429

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.8.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - RUROCIĄGI GRAWI-
TACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
obmiar  = 3*1.0*2.5*1.5 = 11.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 1.8248

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.5186

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.1734

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.8.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
STUDNIE NA RUROCIĄGACH WIERCO-
NYCH
obmiar  = 53.568 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 10.8743

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 4.0390
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 10.7993

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.8.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymianą gruntu. - WKOPY POD
ODEJŚCIA GRWITACYJNE DO POSESJI
obmiar  = 53.262 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.203r-g/m3
r-g 10.8122

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 4.0160

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.2016m-g/m3

m-g 10.7376

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.8.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV - WYKOPY POD POMPOWNIĘ
P3.6
obmiar  = 2.0*2.0*5.20 = 20.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m3
r-g 1.1648

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.04m-g/m3
m-g 0.8320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

251
d.8.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 7.20+11.250+53.568+53.262+20.8 =
146.080 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 16.9453

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

252
d.8.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA WYMIANĘ GRUNTU
obmiar  = 146.08-2.421-16.982 = 126.677 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 5.1938

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 126.6770

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 5.8905

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 2.7869

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 12.1610

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

253
d.8.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - podsypka kanalizacja grawi-
tacyjna+ tłoczna + odejścia
obmiar  = 2.421 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 5.0841

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 2.9536

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 1.8642

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

254
d.8.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm - obsypka kanalizacja grawi-
tacyjna + tłoczna + odejścia
obmiar  = 4.842+12.14 = 16.982 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 31.5865

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1.22m3/m3

m3 20.7180

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 11.5478

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

255
d.8.1

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Transport piasku z transportem samochodami
samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - PIA-
SEK NA PODŁOŻA I OBSYPKĘ
obmiar  = 2.421+16.982 = 19.403 m3

m3

-- S --
1* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 0.9022

2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 0.4269

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 1.8627

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE SIEĆ + ODEJŚCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 103 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
256

d.8.2
KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z ka-
mionkowych rur przeciskowych PE RC o śr.
DN 90 mm; dł. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV
obmiar  = 416.54 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2595.0442

-- M --
2* rura dwuwartsowa przewiertowa PE100 RC

SDR17 d=90 mm
1m/m

m 416.5400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 166.6160

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 262.4202

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 541.5020

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 258.2548

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 258.2548

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

257
d.8.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 200mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 348.22 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 2169.4106

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=200 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 348.2200

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 139.2880

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 219.3786

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 452.6860

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 215.8964

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 215.8964

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

258
d.8.2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur
przeciskowych PE RC o śr. DN 125mm; dł.
przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robotnicy

6.23r-g/m
r-g 37.3800

-- M --
2* rura kanalizacyjnaPE100 RC D=125 do prze-

wiertów dwuwarstwowa
1m/m

m 6.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.4m-g/m
m-g 2.4000

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.63m-g/m

m-g 3.7800

6* samochód dostawczy 0.9 t
1.3m-g/m

m-g 7.8000

7* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.62m-g/m

m-g 3.7200

8* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

m-g 3.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEWIERTY RUROCIĄGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 105 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
259

d.8.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8
obmiar  = 3.39 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 1.6950

-- M --
2* PVC SN8 DN200

1.02m/m
m 3.4578

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0353

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

260
d.8.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8
obmiar  = 20.83 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 7.1864

-- M --
2* PVC-U SN8 DN160

1.02m/m
m 21.2466

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1729

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

261
d.8.3

KNNR 4
1010-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 29 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 58.5800

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 29.2900

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 29.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

262
d.8.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 10 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 213.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

5szt./stud.
szt. 50.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.18m3/stud.

m3 1.8000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.37m3/stud.

m3 3.7000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73+5.20=8.93kg/stud.

kg 89.3000

7* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 80.0000

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 10.0000

9* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000
mm
1szt./stud.

szt. 10.0000

10* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 10.0000

11* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 23.5000

13* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 30.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

263
d.8.3

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 600-630 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
2* podstawy studzienek z tworzyw z kinetą

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* rura trzonowa
1szt./szt.

szt. 2.0000

4* pierścienie betonowe
1szt./szt.

szt. 2.0000

5* pokrywy włazowe
1szt./szt.

szt. 2.0000

6* uszczelka gumowa
1szt/szt.

szt 2.0000

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
8* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

264
d.8.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o śr
400-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE o śr. 425mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* uszczelka teleskopowa śr. 425mm
2szt/szt

szt 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana o śr. 425mm
1.5m/szt

m 1.5000

5* rura teleskopowa o śr. 425mm z pokrywą pełną
B125
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

265
d.8.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 7 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 2.3388

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 7.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.6510

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

266
d.8.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - zaślepki i złączki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.3341

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - zaślepki
1szt./szt

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.0930

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

267
d.8.3

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4. 9908

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej łączone re-
lektrooporowo o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione - trójniki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301*1.11=0.33411r-g/szt
r-g 0.3341

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne elektroporowe PE  o śr.

zewn. 200/160  mm
1szt./szt

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 0.0930

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

268
d.8.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 2 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 6.2000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Drewno na stemple budowlane
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.1200

4* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm
1szt/odc. -1 prób.

szt 2.0000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 3.4600

6* Rura z/szwem czar.gwint. fi 50 mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 3.0000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

2.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 4.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.4 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
269

d.8.4
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 75-140 mm
obmiar  = 9 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 10.6200

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 5.3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

270
d.8.4

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
RC  DN125 mm
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

1.23*0.955=1.17465r-g/m
r-g 7.0479

-- M --
2* podpory stalowe ślizgowe

0.8szt/m
szt 4.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 0.3000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.05m-g/m

m-g 0.3000

6* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

m-g 1.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

271
d.8.4

KNR 2-28
0305-02
analiza indy-
widualna

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. ru-
ry 90 mm - łuk 90 stopni
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 1.9000

-- M --
2* kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr.

zewn. rury 90 mm - łuk 90 stopni
1.08szt/szt.

szt 2.1600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

272
d.8.4

KNNR 11
0406-05
z.o.2.2. 9901-
1 
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów betonowe o śr. 1000 mm i głębokości 2,0
m - studnia kontrolna z armaturą odpowietrza-
jącą
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4*1.1=14.74r-g/szt.
r-g 29.4800

-- M --
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R M S

2* Studnia włazowa DN 1000 z betonowa odpwie-
trzjąca
1kpl/szt.

kpl 2.0000

3* aramtura odpowietrzająca
1kpl./szt.

kpl. 2.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.9400

6* żuraw samochodowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

273
d.8.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000

7* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
11* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJ CIŚNIENIOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
274

d.8.5
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar  = 80 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g
r-g 4.9200

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 8.1600

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 16.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 4.0000

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 4.1600

6* piasek'
0.028m3/szt.

m3 2.2400

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 32.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 24.0000

10* samochód skrzyniowy
0.29m-g/szt.

m-g 23.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

275
d.8.5

KNNR 1
0614-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15*1.07=1.2305r-g/m
r-g 147.6600

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 7.2000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt/m

szt 4.8000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt/m

szt 0.4800

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 60.6000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.1*1.07=0.107m-g/m
m-g 12.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

276
d.8.5

KNNR 1
0616-02

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur
200 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt.
r-g 5.0000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami

10.5kg/szt.
kg 10.5000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0.46m-g/szt.

m-g 0.4600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

277
d.8.5

wycena włas-
na

Pompowanie przy zestawach igłofiltrów
Zastosować agregaty pompowe AJ-81 z pom-
pą PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=
5,5kW i wydajności maksymalnej 70m3/h przy
wysokości podnoszenia H=20,0m bądź zestaw
o analogicznej maksymalnej wydajności i wy-
sokości podnoszenia
obmiar  = 1.1*24*7*2 = 369.600 godz.

god
z.

-- S --
1* agregat pompowy AJ-81 z pompą PJM250 z

silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5kW i wy-
dajności maksymalnej 70m3/h przy wysokości
podnoszenia H=20,0m'
1m-g/godz.

m-g 369.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE WYKOPÓW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

9 ROBOTY MONTAŻOWE - POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH
278
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.1 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.1 - 1500/4200

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

279
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.2 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.2 - 1500/4600

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

280
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.3 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.3 - 1500/3700

1kpl/stud.
kpl 1.0000
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R M S

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

281
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.4 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.4 - 1500/4900

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

282
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.5 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.5 - 1500/5100

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
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R M S

7* samochód skrzyniowy
2.84m-g/stud.

m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

283
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.6 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.6 - 1500/4250

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

284
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.7 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000

-- M --
2* Kompletna pompownia P3.7 - 1500/4600

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

285
d.9

KNNR 4
1413-05
analiza indy-
widualna

Pompownia ścieków P3.8 o śr. 1500 mm w go-
towym wykopie wraz z automatyką i sterowa-
niem oraz WLZ
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000
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-- M --
2* Kompletna pompownia P3.8 - 1500/4900

1kpl/stud.
kpl 1.0000

3* Filtr z węglem aktywnym typu ACTIVE FIP
1050 pod klapę przepompowni
1szt/stud.

szt 1.0000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.

m3 0.4200

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400

8* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

286
d.9 wycena indy-

widualna

Montaż masztów radiowych dla pompowni
ścieków
obmiar  = 8 szt

szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE - POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
287

d.10
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów
obmiar  = 0.0082 = 0.008 ha

ha

-- R --
1* robocizna

55.2r-g/ha
r-g 0.4416

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0.2m3/ha
m3 0.0016

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 0.1440

-- S --
4* samochód dostawczy

2.3m-g/ha
m-g 0.0184

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

288
d.10

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 81.85-2.54*6 = 66.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.1465

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.3064

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 88 kW (120KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.2731

5* Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0.0041m-g/m2

m-g 0.2731

6* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.2664

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

289
d.10

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych gr. 20 cm
obmiar  = 81.85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0134r-g/m2
r-g 1.0968

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
0.246m3/m2

m3 20.1351

3* woda
0.02m3/m2

m3 1.6370

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026m-g/m2
m-g 0.2128

6* walec statyczny samojezdny
0.0182m-g/m2

m-g 1.4897

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

290
d.10

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 60.0 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.587r-g/m

r-g 35.2200

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.0208m3/m
m3 1.2480

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.0360

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02m/m

m 61.2000

5* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -
8mm
0.0195m3/m

m3 1.1700

6* Cement
0.0039t/m

t 0.2340

7* woda
0.0136m3/m

m3 0.8160

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

291
d.10

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 81.85-2.54*6 = 66.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 81.9303

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, sza-

ra
1.02m2/m2

m2 67.9422

3* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -
8mm
0.0818m3/m2

m3 5.4487

4* Cement
0.0117t/m2

t 0.7793

5* woda
0.027m3/m2

m3 1.7985

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 8.6593

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

292
d.10

KNNR 2
1603-03
analogia

Ogrodzenie panelowe wys. do 1.5 m na słup-
kach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsa-
dzonych w cokole dla pompowni :P3.2, P3.3,
P3.4, P3.6, P3.8
obmiar  = 80.0-7.2 = 72.800 m

m

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m
r-g 82.9920

-- M --
2* słupki z rur stalowych

0.4333kg/m
kg 31.5442

3* panel ogrodzeniowy  - 3D 175/250  fi 5 mm
1.1m2/m

m2 80.0800

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

293
d.10

KNNR 2
1302-05
analogia

Montaż furtek stalowych prętowych
obmiar  = 6*1.5 = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.06r-g/m2
r-g 27.5400
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R M S

-- M --
2* furtki stalowe

1m2/m2
m2 9.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

294
d.10

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku z transportem samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t grunty kat. II -
PIASEK NA NASYPY
obmiar  = 48.15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 1.9742

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
1m3/m3

m3 48.1500

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.096m-g/m3
m-g 4.6224

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

295
d.10

KNR-W 2-01
0403-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów  o wyso-
kości do 10 m z ziemi dostarczonej samocho-
dami; kat. gruntu III-IV - nasyp pod pompownie
P3.1 oraz P3.3
obmiar  = 18.84+29.31 = 48.150 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.361r-g/m3
r-g 17.3822

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0386m-g/m3
m-g 1.8586

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.0193m-g/m3

m-g 0.9293

4* walec wibracyjny samojezdny 9 t
0.0193m-g/m3

m-g 0.9293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 BUDOWA ZJAZDÓW DO POMPOWNI
296

d.11
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 150.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.3300

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.6900

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 88 kW (120KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.6150

5* Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0.0041m-g/m2

m-g 0.6150

6* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

297
d.11

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 125 m

m

-- R --
1* robocizna

0.587r-g/m
r-g 73.3750

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.0208m3/m
m3 2.6000

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.0750

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02m/m

m 127.5000

5* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -
8mm
0.0195m3/m

m3 2.4375

6* Cement
0.0039t/m

t 0.4875

7* woda
0.0136m3/m

m3 1.7000

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

298
d.11

KNR 2-31
0505-04

Wjazdy do pompowni z kostki kamiennej niere-
gularnej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 150.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3104r-g/m2
r-g 196.5600

-- M --
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm

0.2461t/m2
t 36.9150

3* piasek
0.0983m3/m2

m3 14.7450

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.026t/m2

t 3.9000

5* woda
0.034m3/m2

m3 5.1000

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

299
d.11

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o śr. 40 cm
obmiar  = 2 ściank.

ścia
nk.

-- R --
1* robocizna

14.42r-g/ściank.
r-g 28.8400

-- M --
2* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.031m3/ściank.
m3 0.0620

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/ściank.

kg 11.9000

4* woda
0.1m3/ściank.

m3 0.2000

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
0.37m3/ściank.

m3 0.7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

300
d.11

KNR 2-31
0605-05
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o śr. 100 cm
obmiar  = 2 ściank.

ścia
nk.

-- R --
1* robocizna

27.68r-g/ściank.
r-g 55.3600

-- M --
2* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.054m3/ściank.
m3 0.1080

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
13.4kg/ściank.

kg 26.8000

4* woda
0.16m3/ściank.

m3 0.3200

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
0.7m3/ściank.

m3 1.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

301
d.11

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-
ne o śr. 40 cm
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

2.3015r-g/m
r-g 13.8090

-- M --
2* rura przepustowa korugowana PP SN8  400/

600
1.03m/m

m 6.1800

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

302
d.11

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-
ne o śr. 100 cm
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

2.8584r-g/m
r-g 17.1504

-- M --
2* rura korugowana przepustowa PP SN8 1000/

600
1.03m/m

m 6.1800

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* żuraw samochodowy 4 t

0.2299m-g/m
m-g 1.3794
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

BUDOWA ZJAZDÓW DO POMPOWNI
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
303

d.12
KNR AT-03
0102-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału
z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na
godzinę droga powiatowa
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04*1.07=0.0428r-g/m2
r-g 39.1620

-- S --
2* samochód samowyładowczy 10-15 t

0.035*1.07=0.03745m-g/m2
m-g 34.2668

3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj-
nika 0,5 m
0.012*1.07=0.01284m-g/m2

m-g 11.7486

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

304
d.12

KNR AT-03
0101-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na
godzinę
obmiar  = 1508.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.087*1.07=0.09309r-g/m
r-g 140.4263

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.087*1.07=0.09309m-g/m
m-g 140.4263

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

305
d.12

KNR AT-03
0104-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 1.6
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05*1.07*1.6=0.0856r-g/m2
r-g 78.3240

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.025*1.6=0.04m-g/m2

m-g 36.6000

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.02*1.6=0.032m-g/m2

m-g 29.2800

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.05*1.6=0.08m-g/m2

m-g 73.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

306
d.12

KNR AT-03
0105-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej
o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
km 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.07=0.0642r-g/m2
r-g 58.7430

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.03m-g/m2

m-g 27.4500

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.03m-g/m2

m-g 27.4500

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.06m-g/m2

m-g 54.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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307
d.12

KNR AT-03
0105-03 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Mechaniczna rozbiórka podbudowy o gr. do 50
cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 26-75
pojazdów na godzinę
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08*1.07=0.0856r-g/m2
r-g 78.3240

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.04*1.07=0.0428m-g/m2

m-g 39.1620

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.04*1.07=0.0428m-g/m2

m-g 39.1620

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.12*1.07=0.1284m-g/m2

m-g 117.4860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

308
d.12

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Dowóz piasku z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi 5-10t grunty kat. II - piasek
na podbudowę 25 cm
obmiar  = 915.0*0.25 = 228.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 9.3788

-- S --
2* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 10.6369

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 5.0325

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 21.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

309
d.12

KNNR 1
0221-01
analiza indy-
widualna

Dowóz kruszywa łamanego pod drogi z trans-
portem samochodami samowyładowczymi 5-
10t grunty kat. II - kruszywo na podbudowę 25
cm
obmiar  = 915.0*0.25 = 228.750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.041r-g/m3
r-g 9.3788

-- S --
2* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0465m-g/m3
m-g 10.6369

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

m-g 5.0325

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.096m-g/m3

m-g 21.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

310
d.12

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.145r-g/m2
r-g 132.6750

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 4.5750

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.004m-g/m2
m-g 3.6600
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R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

311
d.12

KNNR 6
0104-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.25 cm - obok czynnego pasa jezd-
ni (26-75 poj)
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.116*1.07=0.12412r-g/m2
r-g 113.5698

-- M --
2* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 -

8mm
0.246m3/m2

m3 225.0900

3* woda
0.01m3/m2

m3 9.1500

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0266m-g/m2
m-g 24.3390

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

312
d.12

KNNR 6
0113-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 25 cm - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0354*1.07=0.037878r-g/m2
r-g 34.6584

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0.53m2/m2
m2 484.9500

3* woda
0.025m3/m2

m3 22.8750

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 88 kW (120KM)

0.0047m-g/m2
m-g 4.3005

6* walec statyczny samojezdny
0.0517m-g/m2

m-g 47.3055

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

313
d.12

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
Krotność = 1.3
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312*1.3=0.04056r-g/m2
r-g 37.1124

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 11 W

0.0995*1.3=0.12935t/m2
t 118.3553

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
m-g 8.0886

5* walec statyczny samojezdny
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2

m-g 8.0886

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239*1.3=0.03107m-g/m2

m-g 28.4291

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

314
d.12

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = 915.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 36.5085

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 5 S

0.102t/m2
t 93.3300

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 6.8625

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 6.8625

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 22.8750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

315
d.12

wycena włas-
na

Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu
budowy
obmiar  = 50 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/szt
r-g 75.0000

-- M --
2* znaki drogowe

1szt/szt
szt 50.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 INSPEKCJA TV
316

d.13 wycena indy-
widualna

Inspekcja kanalów kamerą TV
obmiar  = 6.5 km

km

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INSPEKCJA TV
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYŻSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA
317

d.14 wycena indy-
widualna

Rozbudowa  systemu monitoringu radiowego
na obiekcie stacji monitorowania. Przeprowa-
dzenie testów radiowych oraz aktualizacja pro-
jektu radiowego.
obmiar  = 1.0 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYŻSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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