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Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( DZ.U. 2021. poz. 2458)

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt: ]

Projekt budowlany pn. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OLENDRY, BAKOWIEC, POLESIE, MAJ-
KOW MALY W GMINIE GRABICA" - ETAP llI

Szczego6towy zakres budowy kanalizacji sanitarnej objmuje:

Projektowang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng o nastepujgcych parametrach:

kaczna dtugosc sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej L = 6536 mb

taczna dtugos$é odejs¢ PVC 200 L =27,0 mb.
kaczna diugos¢ odejs¢ PVC160 L = 780,0 mb.

Projektowany rurociag cisnieniowy o nastepujacych parametrach:

- catkowita dtugosc rurociggow ttocznych L = 4220 + 137 = 4357 mb.

Zaprojektowano na kanalizacji grawitacyjnej:
79 szt - studni betonowych o Srednicy 1000 mm
42 szt. - studni betonowych kaskadowych o srednicy 1000 mm
75 szt. - studni z tworzywa o srenicy 630 mm
23 szt. - studni z tworzywa o $rednicy 400 mm
22 szt. - tréjniki PVC200/160 mm
188 szt. - zaslepek PVC 160 mm
8 szt. - zaslepek PVC200 200 mm
Zaprojektowano na kanalizacji cinieniowej:
7 szt. - studnie rozprezne PE o $rednicy 625 mm
19 szt. - studnie kontrolneo srednicy 1000 mm na rurociggu cisnieniowym
1 szt. - trojnik PE 110/110 mm
Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 8 pompowni $ciekéw :
o Pompownia P3.1 - dz. nr ewid. 172, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu przejezdnego sr. 1500
o Pompownia P3.2 - dz. nr ewid. 105/2, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego $r.1500
0 Pompownia P3.3 - dz. nr ewid. 22/8, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego $r. 1500
0 Pompownia P3.4 - dz. nr ewid. 95/19, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego sr. 1500
0 Pompownia P3.5 - dz. nr ewid. 132/1, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego $r.1500
o Pompownia P3.6 - dz. nr ewid. 72, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego $r. 1500

0 Pompownia P3.7 - dz. nr ewid. 11, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego $r. 1500

o Pompownia P3.8 - dz. nr ewid. 100, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego $r.1500

Prametry pompowni wedtug projektu technicznego.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami na mapach i profilach.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigzac z rzednymi istniejgcych obiektéw wykonaé¢ zgodnie z decyzjami zarzgdcédw drog.
Rzedne nalezy skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogdw i standardéw.

Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza i narusza¢ urzagdzen istniejgcych drogi.

W zwiagzku z lokalizacjg sieci wodociggowej w poboczu i pasie jezdnym drég gminnych, wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
decyzjami zarzadcy.

Odtworzenie drég obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach budowlanych, konieczny do przywrécenia nawierzchni
drdg do stanu poprzednio istniejacego i zapewnienia ich przejezdnosci. Odtworzenie drég musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane
obcigzenia ruchem drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z charakteru i rodzaju drog.

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2068) a takze Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Nalezy bezwzglednie w trakcie rob6t utrzymywac w nalezytym stanie czystosci przylegty do miejsca rob6t niezajety pas drogowy, jak i
teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawac sie na pas ruchu, po ktérym porusza-
ja sie pojazdy lub piesi.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnikowej, na catej dlugo$ci uktadanej sieci, nalezy odtworzy¢ pas chodnikowy. Uszkodzong
kostke lub ptyty nalezy wymieni¢ na nowe, stosujgc takie same materialy jak obecnie wbudowane.

Tereny prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych witascicieli drog i
zgodnie z dokumentacja.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP 3 w gminie Grabica
1 ROBOTY BUWOLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.1
1.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1./0113-08 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
1.35+0.947+0.088+0.097 km 2.482
RAZEM 2.482
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
7*0.8*2.0*1.5 m3 16.800
RAZEM 16.800
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
6*1.0*2.5*1.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - WYKOP OTWARTY
45.53*2.60*1.0+(40.15-15.0)*2.70*1.0 m3 186.283
RAZEM 186.283
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
19.44+104.4+2.448+13.824 m3 140.112
RAZEM 140.112
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1./0206-02 gr-kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
104.24 m3 104.240
RAZEM 104.240
7/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1./0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE P3.1
1
2.0*2.0*4.5 m3 18.000
RAZEM 18.000
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
16.80+22.50+186.283+140.112 m3 365.695
RAZEM 365.695
9/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.1.]0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
186.283+104.24+18.0-13.351-34.712 m3 260.460
RAZEM 260.460
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.1./1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
7.339+5.212+0.8 m3 13.351
RAZEM 13.351
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.1./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
14.678+10.424+9.61 m3 34.712
RAZEM 34.712
12|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.1.]0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
13.351+34.712 m3 48.063
RAZEM 48.063
1.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
13/KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.1./0201-06 RC o $r. DN 110 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2
1350.6 m 1350.600
RAZEM 1350.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.1./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
947.19 m 947.190
RAZEM 947.190
15/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.1./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
44.50 m 44.500
RAZEM 44.500
16/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.1./0201-06 280mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
17/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1.|1308-03
3
88.39 m 88.390
RAZEM 88.390
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.1.|1308-02
3
91.25 m 91.250
RAZEM 91.250
19/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1./0412-01 ochronnych - RC DN280 mm
3|analogia
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
20|/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1./0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
44.50 m 44.500
RAZEM 44.500
21/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
79 ztacz. 79.000
RAZEM 79.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./1413-01
3
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.1./1417-02 teleskopowa
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojniki
3|z.sz.3.4.
9908
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  [szt
d.1./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.s2.3.4.
9908
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3
6 odc. -1 6.000
proéb.
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
28/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
54 ztacz. 54.000
RAZEM 54.000
29|KNR 2-28 Ksztaitki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk 90 stopni szt.
d.1.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110mm - tuk 63stopni szt.
d.1./0305-02
4|analiza indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110mm - tréjni PE100/100 szt.
d.1.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.1./0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrola z armaturg odpowietrzajaca
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.1./0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia potgczeniowa z zaworami zwrotnymi - wezet C1.38
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-05 625 mm i gtebokosci 2,0 m - studnia rozprezna
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
6 200m - 6.000
1 préb.
RAZEM 6.000
1.5 ODWODNIENIE WYKOPOW - ZLEWNIA POMPOWNI P3.1
36|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1./0605-04 gtebokosci 4 m.
5
670 szt. 670.000
RAZEM 670.000
37|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.1./0614-02 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
5/z.0.2.10.1.
9901-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
38|KNNR 1 Zasuwy Kkotnierzowe (tymczasowe) - §r.nom.rur 200 mm szt.
d.1.|0616-02
5
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|wycena Pompowanie przy zestawach igtofiltréw godz.
d.1.|wlasna Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pompa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4
5 o mocy Ms=5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci podno-
szenia H=20,0m badz zestaw o analogicznej maksymalnej wydajnosci i wyso-
kosci podnoszenia
1.1724*7*17 godz. 3141.600
RAZEM 3141.600
2 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.2

-6-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
21 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
40/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.2./0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacja powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.276+0.326+0.076+0.299 km 0.977
RAZEM 0.977
41/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
370.8*2.0"1.5 m3 7.200
RAZEM 7.200
42|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o écianach zabezpie- |m3
d.2./0809-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 3,5 m; sze-
1 roko$¢ wykopu 0,90-1,0 m - SIEC GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIA-
NY GRUNTU
782.06 m3 782.060
RAZEM 782.060
43/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
5%1.0*2.5*1.5 m3 18.750
RAZEM 18.750
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
2.736+43.2+27.648 m3 73.584
RAZEM 73.584
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2./0206-02 gr-kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
61.12 m3 61.120
RAZEM 61.120
46|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.2.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE, P3.2
1
2.0*2.0*4.9 m3 19.600
RAZEM 19.600
47|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
7.20+18.75+73.584+61.12+19.60 m3 180.254
RAZEM 180.254
48|KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.2.|0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
180.254-14.06-35.642-71.284 m3 59.268
RAZEM 59.268
49/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.2.[1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
35.642 m3 35.642
RAZEM 35.642
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.2./{1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
71.284+14.06 m3 85.344
RAZEM 85.344
51|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.2.|0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
35.642+85.344 m3 120.986
RAZEM 120.986
2.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE
52|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.2./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
2
298.98 m 298.980
RAZEM 298.980
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53|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.2./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
275.59 m 275.590
RAZEM 275.590
54|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.2./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
55|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.2./0201-06 280mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
23 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ GRAWITACYJNA
56| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.|1308-03
3
325.86 m 325.860
RAZEM 325.860
57|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.|1308-02
3
77.08 m 77.080
RAZEM 77.080
58/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.2./0412-01 ochronnych - RC DN280 mm
3|analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.2./0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
60|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
23 zlgcz. 23.000
RAZEM 23.000
61/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2./1413-01
3
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
62|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.|0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.2./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.sz.3.4.
9908
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
64| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
3
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
24 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
65/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni szt.
d.2.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
67|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.2.|0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrolna z armaturg odpowietrzajgca
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
25 ODWODNIENIE WYKOPOW DLA ZLEWNI P3.2
69|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2./0605-04 gtebokosci 4 m.
5
670 szt. 670.000
RAZEM 670.000
70/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.2.|0614-02 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
5/z.0.2.10.1.
9901-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
71|wycena Pompowanie przy zestawach igtofiltrow godz.
d.2.|wlasna Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pompa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4
5 o0 mocy Ms=5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci podno-
szenia H=20,0m badz zestaw o analogicznej maksymalnej wydajnosci i wyso-
kosci podnoszenia
1.1°24*7*17 godz. 3141.600
RAZEM 3141.600
72|KNNR 1 Zasuwy Kkotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 200 mm szt.
d.2.|0616-02
5
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.3
3.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
73|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.3./0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacja powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.463+1.006+0.067 km 1.536
RAZEM 1.536
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
5%0.8*2.0"1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
81.0"2.5"1.5 m3 30.000
RAZEM 30.000
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
77.76+6.91+16.1 m3 100.770
RAZEM 100.770
77/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3./0206-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
70.18 m3 70.180
RAZEM 70.180
78|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE, P3.1
1
2.072.0"4.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
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79/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
12.0+30.0+100.77+70.18+16.0 m3 228.950
RAZEM 228.950
80|KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.3./0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
228.95-3.509-16.488 m3 208.953
RAZEM 208.953
81|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.3./1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
3.509 m3 3.509
RAZEM 3.509
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.3./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
7.018+9.47 m3 16.488
RAZEM 16.488
83|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.3./0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
3.509+16.488 m3 19.997
RAZEM 19.997
3.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
84|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.3./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
2
462.36 m 462.360
RAZEM 462.360
85/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.3./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
1005.76 m 1005.760
RAZEM 1005.760
86|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.3./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
87|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.3./0201-06 280mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
88|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.3./0201-06 125mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2|analogia
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
3.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
89|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.3./1308-03
3
7.81 m 7.810
RAZEM 7.810
90|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.3./1308-02
3
57.82 m 57.820
RAZEM 57.820
91|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.3./0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
92|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.3./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
84 ztgcz. 84.000
RAZEM 84.000
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93|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.3./1413-01
3
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
94|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
95/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3.[1417-02 teleskopowa
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
96| KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojniki
3|z.s2.3.4.
9908
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.3./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.sz.3.4.
9908
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
98|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  [szt
d.3./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.s2.3.4.
9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 préb.
3
5 odc. -1 5.000
proéb.
RAZEM 5.000
3.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
100/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.3./1010-08 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
101/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.3./0412-01 ochronnych - RC DN125 mm
4|analogia
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
102/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni szt.
d.3./0305-02
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 2-28 Ksztaittki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.3.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.3.|0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrolna z armatura odpowietzrajgca
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-05 625 mm i gtebokosci 2,0 m - studnia rozprezna
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
2 szt. 2.000

11 -
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RAZEM 2.000
106/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POPOWNI P3.4
4.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
107|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.4./0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacja powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.410+0.315+0.233+0.66 km 1.618
RAZEM 1.618
108/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
5%0.8*2.0"1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000
109/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
5%1.0"2.5"1.5 m3 18.750
RAZEM 18.750
110/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o écianach zabezpie- |m3
d.4./0809-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 3,5 m; sze-
1 roko$¢ wykopu 0,90-1,0 m - SIEC GRAWITACYJNA ODCINEK BEZ WYMIA-
NY GRUNTU
406.216 m3 406.216
RAZEM 406.216
111/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.4./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
3.168+21.6 m3 24.768
RAZEM 24.768
112/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4./0206-02 gr-kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
112.476 m3 112.476
RAZEM 112.476
113|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.4.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE P3.1
1
2.0*2.0*5.2 m3 20.800
RAZEM 20.800
114/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
12.0+18.75+24.768+112.476+20.8 m3 188.794
RAZEM 188.794
115/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.4./0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
188.794-23.807-71.454 m3 93.533
RAZEM 93.533
116/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.4./1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
18.451+5.356 m3 23.807
RAZEM 23.807
117/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.4./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
36.902+10.712+23.84 m3 71.454
RAZEM 71.454
118/ KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.4.|0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
23.807+71.454 m3 95.261
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RAZEM 95.261
4.2 PRZEIWERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
119/KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.4./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
2
409.67 m 409.670
RAZEM 409.670
120/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.4./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
329.72 m 329.720
RAZEM 329.720
121/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.4./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
122/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.4./0201-06 280mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
12.0+29+6.0 m 47.000
RAZEM 47.000
123|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.4./0201-06 125mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2|analogia
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
4.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
124/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.4./1308-03
3
172.15+5.0 m 177.150
RAZEM 177.150
125/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SNB8 - odcinek przyta- |m
d.4./1308-03 cza do budynku OSP
3
40.64 m 40.640
RAZEM 40.640
126 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.4.|1308-02
3
44.78 m 44.780
RAZEM 44.780
127/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 - przytgcze do bu-|m
d.4./1308-02 dynku OSP
3
22.78 m 22.780
RAZEM 22.780
128/ KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.4.]0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
129/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.4./0412-01 ochronnych - RC DN280 mm
3|analogia
29.0+6.0+19.0 m 54.000
RAZEM 54.000
130/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.4./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
27 zlacz. 27.000
RAZEM 27.000
131/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.4./1413-01
3
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
132|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4./0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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133|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4.|0406-05 600-630 mm i gtebokosci 2.4 m - wykop o gtebokosci do 3,0 m - studzienka na
3|z.0.2.2. przytaczu do budynku OSP
9901-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.4./1417-02 teleskopowa
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
135/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.4./1417-02 teleskopowa - studzienka na przytaczu do budynku OSP
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.s2.3.4.
9908
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
137/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.|1610-02 préb.
3
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000
4.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ CISNIENIOWA
138/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.4./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
9 zlacz. 9.000
RAZEM 9.000
139/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.4.]0412-01 ochronnych - RC DN125 mm
4|analogia
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
140/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni szt.
d.4./0305-02
4|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.4.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.4.|0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrolna z armaturg odpowietrzajgca
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4./0406-05 625 mm i gtebokosci 2,0 m - studnia rozprezna
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
5 ROBOTY BUDOWALNE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.5
5.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
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145/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.5./0113-08 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.698+0.585+0.136 km 1.419
RAZEM 1.419
146 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
8*0.8"2.0"1.5 m3 19.200
RAZEM 19.200
147/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
9%1.0*2.5*1.5 m3 33.750
RAZEM 33.750
148 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
129.784 m3 129.784
RAZEM 129.784
149/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5./0206-02 gr-kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
160.167 m3 160.167
RAZEM 160.167
150/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.5.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE P3.1
1
2.0*2.0*5.40 m3 21.600
RAZEM 21.600
151/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
19.20+33.75+129.784+160.167+21.6 m3 364.501
RAZEM 364.501
152/ KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.5./0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
364.501-7.627-27.844 m3 329.030
RAZEM 329.030
153|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.5./1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
7.627 m3 7.627
RAZEM 7.627
154/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.5./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
15.254+12.59 m3 27.844
RAZEM 27.844
155/KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.5./0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
7.627+27.844 m3 35.471
RAZEM 35.471
5.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
156/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.5./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
2
434.0 m 434.000
RAZEM 434.000
157/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.5./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
629.62 m 629.620
RAZEM 629.620
158/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.5./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
62.5 m 62.500
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RAZEM 62.500
159/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.5./0201-06 280mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
4.5+6.0+57.0 m 67.500
RAZEM 67.500
160/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.5./0201-06 125mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2|analogia
126.6+23.0+68.0+6.0 m 223.600
RAZEM 223.600
5.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
161/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.5.|1308-03
3
68.10+5.90 m 74.000
RAZEM 74.000
162/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.5.|1308-02
3
129.37 m 129.370
RAZEM 129.370
163|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.5./0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
164|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.5./0412-01 ochronnych - RC DN280 mm
3|analogia
4.5+6.0+57.0 m 67.500
RAZEM 67.500
165/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.5./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
53 ztacz. 53.000
RAZEM 53.000
166/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.5./1413-01
3
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
167|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5.|0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
168/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.5./1417-02 teleskopowa
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
169 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. |szt
d.5./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.sz.3.4.
9908
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
170/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojniki
3|z.sz.3.4.
9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5./1610-02 préb.
3
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
5.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
172/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.5./1009-03
4
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150.5 m 150.500
RAZEM 150.500
173|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.5./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
4.0 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
174/ KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.5./0412-01 ochronnych - RC DN125 mm
4/analogia
223.6 m 223.600
RAZEM 223.600
175/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni szt.
d.5.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.5./0305-02
4|analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
177/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.5./0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrolna z armarurg odpowietrzajaca
4(z.0.2.2.
9901-1
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
178/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
5.5 ODWODNIENI WYKOPOW ZLEWNI POMPOWNI P3.5
179|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.5./0605-04 gtebokosci 4 m.
5
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
180/ KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.5./0614-02 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
5|z.0.2.10.1.
9901-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
181/KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 200 mm szt.
d.5.|0616-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|wycena Pompowanie przy zestawach igtofiltrow godz.
d.5.|wlasna Zastosowaé agregaty pompowe AJ-81 z pompg PJM250 z silnikiem Sk 132/S4
5 o0 mocy Ms=5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci podno-
szenia H=20,0m badz zestaw o analogicznej maksymalnej wydajnosci i wyso-
kosci podnoszenia
1.1*24*7*3 godz. 554.400
RAZEM 554.400
6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI P3.6
6.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
183|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.6./0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.456+1.028+0.218 km 1.702
RAZEM 1.702
184 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.6./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
5%0.8*2.0*1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000
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185/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.6./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
12*1.0*2.5*1.5 m3 45.000
RAZEM 45.000
186/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
145.296 m3 145.296
RAZEM 145.296
187/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6./0206-02 gr-kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
168.278 m3 168.278
RAZEM 168.278
188/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.6.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE, P3.6
1
2.0*2.0"4.55 m3 18.200
RAZEM 18.200
189/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.6./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
12.0+45.0+145.296+168.278+18.20 m3 388.774
RAZEM 388.774
190/ KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.6.|0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
388.774-7.649-25.988 m3 355.137
RAZEM 355.137
191|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.6.[1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
7.649 m3 7.649
RAZEM 7.649
192|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.6./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
15.298+10.69 m3 25.988
RAZEM 25.988
193|KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.6.|0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
7.649+25.988 m3 33.637
RAZEM 33.637
6.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE I CISNIENIOWE
194/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.6./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
2
455.5 m 455.500
RAZEM 455.500
195/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.6./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
1048.323 m 1048.323
RAZEM 1048.323
196/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.6./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
141.0 m 141.000
RAZEM 141.000
197/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.6./0201-06 125mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2|analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
6.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
198/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.6./1308-02
3
217.46 m 217.460
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RAZEM 217.460
199/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.6.]0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
141.0 m 141.000
RAZEM 141.000
200 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.6./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
86.0 ztgcz. 86.000
RAZEM 86.000
201/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.6.|1413-01
3
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
202|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.6.|0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
203/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.6./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.s2.3.4.
9908
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
204 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.6./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojniki
3|z.sz.3.4.
9908
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
205/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6.|1610-02 préb.
3
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
6.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
206/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.6./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
9.0 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
207/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.6.]0412-01 ochronnych - RC DN125 mm
4/analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
208/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni szt.
d.6.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
209/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.6.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.6./0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrolna z ramturg odpowietrzajaca
4(z.0.2.2.
9901-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
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7 ROROBTY BUDOWLANE W ZAKREISIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.7
741 ROZOBTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
212/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.7./0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacja powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.376+1.297+0.148 km 1.821
RAZEM 1.821
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
370.8*2.0"1.5 m3 7.200
RAZEM 7.200
214|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.7./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
16"1.0*2.5"1.5 m3 60.000
RAZEM 60.000
215/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
141.12 m3 141.120
RAZEM 141.120
216/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.7./0206-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
120.133 m3 120.133
RAZEM 120.133
217 /KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.7.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE, P3.6
1
2.072.0"4.90 m3 19.600
RAZEM 19.600
218/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
7.20+60.0+141.12+120.133+19.60 m3 348.053
RAZEM 348.053
219/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.7./0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE, GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
348.053-5.231-21.932 m3 320.890
RAZEM 320.890
220/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.7./1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
5.231 m3 5.231
RAZEM 5.231
221/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.7./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
10.462+11.47 m3 21.932
RAZEM 21.932
222/KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- [m3
d.7./0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
5.231+21.932 m3 27.163
RAZEM 27.163
7.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNEI CISNIENIOWE
223|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.7./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2
377.35 m 377.350
RAZEM 377.350
224|/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.7./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
1297.13 m 1297.130
RAZEM 1297.130
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225/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.7./0201-06 225mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
91.0 m 91.000
RAZEM 91.000
226 KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.7./0201-06 280mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V
2|analogia
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
227|/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o $r. DN m
d.7./0201-06 125mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
7.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
228 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.7.|1308-03
3
4.98 m 4.980
RAZEM 4.980
229/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.7.|1308-02
3
141.43 m 141.430
RAZEM 141.430
230/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.7.]0412-01 ochronnych - RC DN225
3|analogia
95.5 m 95.500
RAZEM 95.500
231/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.7.]0412-01 ochronnych - RC DN280 mm
3|analogia
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
232|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.7./{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
69 zlgcz. 69.000
RAZEM 69.000
233/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.7./1413-01
3
28 stud. 28.000
RAZEM 28.000
234|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.7.|0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
235/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.7./1417-02 teleskopowa
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
236 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.7./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.sz.3.4.
9908
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
237/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.7./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.s2.3.4.
9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
238|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone relektrooporowo o $r. zewn. 200 |szt
d.7./0421-03 mm - wykopy umocnione - tréjniki
3|z.sz.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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239/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.7.|1610-02 préb.
3
4 odc. -1 4.000
proéb.
RAZEM 4.000
7.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA CISNIENIOWA
240 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.7./{1010-08 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
8.0 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
241|/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.7.]0412-01 ochronnych - RC DN125 mm
4|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
242|/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.7./0305-02
4|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
243/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.7./0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia odpwoetrzajgco - odwadniajgce
4(z.0.2.2.
9901-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.7./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZLEWNI POMPOWNI - P3.8
8.1 ROBOTY ZIEMNE SIEC + ODEJSCIA
245/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.8./0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powyko-
1 nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.417+0.348+0.024 km 0.789
RAZEM 0.789
246\ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.8./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - RUROCIAG TLOCZNY -
KOMORY STARTOWE
3*0.872.0"1.5 m3 7.200
RAZEM 7.200
247|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.8./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - RUROCIAGI GRAWITACYJNE - POD KOMORY STARTOWE
3*1.0*2.5"1.5 m3 11.250
RAZEM 11.250
248|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.8./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD STUDNIE
NA RUROCIAGACH WIERCONYCH
53.568 m3 53.568
RAZEM 53.568
249|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.8./0206-02 gr-kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu. - WKOPY POD ODEJSCIA
GRWITACYJNE DO POSESJI
53.262 m3 53.262
RAZEM 53.262
250 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.8.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - WYKOPY POD POMPOWNIE, P3.6
1
2.0*2.0*5.20 m3 20.800
RAZEM 20.800
251 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.8./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
7.20+11.250+53.568+53.262+20.8 m3 146.080
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RAZEM 146.080
252/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.8./0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA WYMIANE GRUNTU
1|analiza indy-
widualna
146.08-2.421-16.982 m3 126.677
RAZEM 126.677
253/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka ka- |m3
d.8./1411-01 nalizacja grawitacyjna+ ttoczna + odejscia
1
2.421 m3 2.421
RAZEM 2.421
254/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.8./1411-03 nalizacja grawitacyjna + ttoczna + odejscia
1
4.842+12.14 m3 16.982
RAZEM 16.982
255/KNNR 1 Transport piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grun- |m3
d.8./0221-01 ty kat. Il - PIASEK NA PODLOZA | OBSYPKE
1|analiza indy-
widualna
2.421+16.982 m3 19.403
RAZEM 19.403
8.2 PRZEWIERTY RUROCIAGI GRAWITACYJNE | CISNIENIOWE
256 KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych PE |m
d.8./0201-06 RC o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
2
416.54 m 416.540
RAZEM 416.540
257|/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.8./0201-06 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
2|analogia
348.22 m 348.220
RAZEM 348.220
258/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych PE RC o ér. DN m
d.8./0201-06 125mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
2|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
8.3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA GRAWITACYJNA
259/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.8./1308-03
3
3.39 m 3.390
RAZEM 3.390
260 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.8./1308-02
3
20.83 m 20.830
RAZEM 20.830
261 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.8./1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3
29 zlacz. 29.000
RAZEM 29.000
262 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.8./1413-01
3
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
263|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.8./0406-05 600-630 mm
3|z.0.2.2.
9901-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
264 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 400-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.8.[1417-02 teleskopowa
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
265 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.8./0421-03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.sz.3.4.
9908
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7 szt 7.000
RAZEM 7.000
266 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.8./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - zaslepki i ztgczki
3|z.sz.3.4.
9908
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone relektrooporowo o $r. zewn. 200 |szt
d.8./0421-03 mm - wykopy umocnione - tréjniki
3|z.sz.3.4.
9908
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.8.|1610-02 préb.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
8.4 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJ CISNIENIOWA
269 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.8./1010-03 czotowego o $r. zewn. 75-140 mm
4
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
270/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.8./0412-01 ochronnych - RC DN125 mm
4/analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
271/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.8.|0305-02
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
272/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm i szt.
d.8./0406-05 gtebokosci 2,0 m - studnia kontrolna z armaturg odpowietrzajgca
4/z.0.2.2.
9901-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
273|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.8./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
8.5 ODWODNIENIE WYKOPOW ZLEWNIA POMPOWNI P3.8
274 /KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.8./0605-04 gtebokosci 4 m.
5
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
275/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.8./0614-02 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
5/z.0.2.10.1.
9901-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
276/ KNNR 1 Zasuwy Kkotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 200 mm szt.
d.8.|0616-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277|\wycena Pompowanie przy zestawach igtofiltrow godz.
d.8.|wlasna Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pompa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4
5 o mocy Ms=5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci podno-
szenia H=20,0m badz zestaw o analogicznej maksymalnej wydajnosci i wyso-
kosci podnoszenia
1.1724*7*2 godz. 369.600
RAZEM 369.600
9 ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
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278/KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.1 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
279/KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.2 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
280/ KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.3 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
281/ KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.4 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.5 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
283/KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.6 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
284 KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.7 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNNR 4 Pompownia $ciekéw P3.8 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automa- |stud.
d.9/1413-05 tyka i sterowaniem oraz WLZ
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
286 Montaz masztéw radiowych dla pompowni sciekéw szt
d.9|wycena indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
287 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.10/0112-02 wierzchnie placow
0.0082 ha 0.008
RAZEM 0.008
288/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.10/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
81.85-2.54*6 m?2 66.610
RAZEM 66.610
289|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.10{0112-01
81.85 m?2 81.850
RAZEM 81.850
290 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.10{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
291 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.10/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
81.85-2.54*6 m?2 66.610
RAZEM 66.610

-25-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




ks Grabica ETAP 3 - INWESTORSKI-01-2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
292 KNNR 2 Ogrodzenie panelowe wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie |m
d.10{1603-03 2,5 m obsadzonych w cokole dla pompowni :P3.2, P3.3, P3.4, P3.6, P3.8
analogia
80.0-7.2 m 72.800
RAZEM 72.800
293 KNNR 2 Montaz furtek stalowych pretowych m?2
d.10]1302-05
analogia
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
294 KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.10]0221-01 grunty kat. Il - PIASEK NA NASYPY
analiza indy-
widualna
48.15 m3 48.150
RAZEM 48.150
295/ KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 10 m z ziemi dostarczo- |m3
d.10/0403-02 nej samochodami; kat. gruntu llI-1V - nasyp pod pompownie P3.1 oraz P3.3
18.84+29.31 m3 48.150
RAZEM 48.150
11 BUDOWA ZJAZDOW DO POMPOWNI
296 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.11/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
297 /KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.11/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
125 m 125.000
RAZEM 125.000
298| KNR 2-31 Wijazdy do pompowni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na  |m2
d.11/0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
299|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.11]0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
300|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 100 cm Sciank.
d.11/0605-05
analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
301|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o sr. 40 cm m
d.11/0605-06
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
302|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o $r. 100 cm m
d.11/0605-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
303|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.12/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine droga
KNR 2-31 powiatowa
z.0.2.13.
9902-01
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
304 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.12/0101-01 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
1508.5 m 1508.500
RAZEM 1508.500
305/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem mate- |m?2
d.12/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.6
z.0.2.13.
9902-01
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
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306/ KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.12/0105-01 szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
307/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 50 cm z wywozem rumoszu na m?2
d.12/0105-03 odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
analogia
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
308 KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grunty  |m3
d.12/0221-01 kat. Il - piasek na podbudowe 25 cm
analiza indy-
widualna
915.0*0.25 m3 228.750
RAZEM 228.750
309/KNNR 1 Dowoéz kruszywa tamanego pod drogi z transportem samochodami samowyta- |m3
d.12/0221-01 dowczymi 5-10t grunty kat. Il - kruszywo na podbudowe 25 cm
analiza indy-
widualna
915.070.25 m3 228.750
RAZEM 228.750
310/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.12/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
311/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.25 cm - obok czynnego |m2
d.12/0104-02 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
analogia
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
312/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - obok czynnego m?2
d.12/0113-03 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
313/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.12/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 1.3
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
314/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.12|/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
analogia
915.0 m?2 915.000
RAZEM 915.000
315|wycena Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.12|wlasna
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
13 INSPEKCJA TV
316 Inspekcja kanaléw kamerg TV km
d.13|wycena indy-
widualna
6.5 km 6.500
RAZEM 6.500
14 ROBOTY ZWIAZANE Z PODWYZSZENIEM MASZTU RADIOWEGO W STACJI MONITOROWANIA
317 Rozbudowa systemu monitoringu radiowego na obiekcie stacji monitorowania. |kpl
d.14|wycena indy- | Przeprowadzenie testéw radiowych oraz aktualizacja projektu radiowego.
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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